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PARTE I 

Sección I. Carta de Invitación 

N.o de SDP EC-L1261-P00063; Préstamo N.o 5748/OC-EC 

Guayaquil, 8 de mayo de 2025 

 

Estimado(a) Señor/Señora: 

1. La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), (denominado en adelante el 

“Prestatario”), ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (el “Banco”), un 

financiamiento para el costo del Programa de Fortalecimiento del Ecosistema de 

Innovación del Litoral. La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), se propone 

aplicar una porción del producto de este financiamiento a pagos elegibles bajo el contrato para 

el cual se expide esta Solicitud de Propuestas. El Contratante tiene la intención de aplicar los 

fondos a los pagos elegibles en el marco del contrato para el que se emite esta Solicitud de 

Propuestas. Los pagos del Banco se efectuarán únicamente a petición de ESPOL y previa 

aprobación del Banco, y estarán sujetos, en todos los aspectos, a los términos y condiciones 

del contrato de préstamo. 

2. El Contratante invita a presentar las propuestas para suministrar los siguientes servicios de 

consultoría (referidos en adelante, los “Servicios”): FISCALIZACIÓN DEL DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y CERTIFICACIÓN EDGE DEL EDIFICIO 

PARA LA INVESTIGACIÓN EN AGROINDUSTRIA DE LA ESCUELA SUPERIOR 

POLITÉCNICA DEL LITORAL (ESPOL). La Sección VII de los Términos de Referencia 

incluye más información acerca de los Servicios. 
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3. Esta Solicitud de Propuestas (SDP) ha sido dirigida a los siguientes Consultores de la lista 

corta: 

Nombre de la 

Empresa/Consorcio 
Tipo de Organización Miembros 

País de 

Origen 

HOSPIPLAN 

COMPAÑÍA 

CONSULTORA CÍA. 

LTDA. 

EMPRESA INDIVIDUAL N/A ECUADOR 

CABATOSA -VERA 

SOCIADOS- 

ARCHIBIO 

CONSORCIO 

CABATOSA S.A.,  

 

VERA QUINTANA 

ASOCIADOS CÍA. LTDA.  

 

ARCHIBIO S.A.S. 

ECUADOR 

GINEPRAT S.A. - 

C&C 

ARCHITECTURE 

CONSORCIO 

C&C ARCHITECTURE STUDIO 

LLC,  

 

 

COMPAÑÍA DE 

CONSTRUCCIÓN Y  

FISCALIZACIÓN GINEPRAT 

USA 

HYXCONSUL S.A. EMPRESA INDIVIDUAL N/A ECUADOR 

GEOGLOBAL 

(BIMGLOBAL) 
CONSORCIO 

CONSULTORA UNIVERSAL 

UNICONSUL CIA. LTDA,  

 

ACOLIT ASESORES Y 

CONSULTORES DEL LITORAL,  

 

QUALITY INTELLIGENCE 

NEGOCIOS QUINTELL S.A. 

ECUADOR 

CONSULSINERGIA  EMPRESA INDIVIDUAL N/A ECUADOR 

APPLUS - INGELOG  CONSORCIO 

APPLUS NORCONTROL S.L.,  

 

INGELOG CONSULTORES DE 

INGENIERIA Y SISTEMAS SA. 

COLOMBIA 

VELNEC S.A. EMPRESA INDIVIDUAL N/A COLOMBIA 
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4. No se permite transferir esta invitación a ninguna otra firma. 

5. Se seleccionará una firma de acuerdo con los procedimientos de Selección Basada en Calidad 

y Costo - SBCC y en formato de Propuesta Técnica Extensa (PTE) según se describe en 

esta SDP, de acuerdo con las Políticas para Selección y Contratación de Consultores 

financiados por el BID, las cuales pueden encontrarse en el siguiente sitio web: 

www.iadb.org/procurement. 

6. La SDP incluye los siguientes documentos: 

Sección I - Carta de Invitación 

Sección II - Instrucciones a Consultores  

Sección III- Hoja de Datos 

Sección IV - Propuesta Técnica Extensa (PTE) - Formularios Estándar 

Sección V- Propuesta de Precio - Formularios Estándar 

Sección VI – Países Elegibles 

Sección VII - Términos de Referencia 

Sección VIII - Formularios Estándar de Contrato (Tiempo Trabajado) 

Sección IX - Formularios de Notificación de Intención de Adjudicación y de Divulgación 

de la Propiedad Efectiva 

7. Sírvase informarnos antes del 10 de junio del 2025, por escrito a KM 30.5 vía Perimetral, 

Edificio Centro de Tecnologías de Información - CTI, Planta Baja, Oficina 005, 

Guayaquil - Ecuador, o, por correo electrónico proyectofile@espol.edu.ec:  

(a) que haya recibido la Carta de Invitación; y, 

(b) si desea presentar una propuesta o si desea resaltar su experiencia solicitando 

permiso para asociarse con otra(s) firma(s) (si la Sección III lo permite, Hoja de 

Datos IAC 15.1.1. 

8. Si el Prestatario requiere divulgar la información sobre la propiedad efectiva del Consultor, 

como parte de la Notificación de Adjudicación de Contrato, el Consultor deberá llenar el 

Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva incluido en el documento de la Solicitud 

de Propuesta. 

9. Detalles de la fecha, hora y dirección figuran en las IAC 18.6 y 18.8. 

 

Cordialmente, 

 

 

Jamile Campozano Vásquez  

Directora Ejecutiva del Programa Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación del Litoral 

Ecuatoriano EC-L 1261 

http://www.iadb.org/procurement
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Sección II. Instrucciones a los Consultores (IAC) 

A. Disposiciones Generales 

 
1. Definiciones (a) “Afiliado(s)” significa un individuo o una entidad que directa 

o indirectamente controla, es controlado por, o está bajo 

control común con los Consultores. 

 (b) “Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

(APCA)” significa una asociación con o sin personería 

jurídica distinta de la de sus miembros, de más de una 

entidad, donde un miembro tiene la autoridad para realizar 

todos los negocios para y en nombre de cualesquiera y 

todos los miembros de la APCA, y donde los miembros de 

la APCA son responsables conjunta y solidariamente para 

con el Contratante por la ejecución del Contrato. 

 
(c) “ASSS” “ASSS” significa las medidas ambientales, 

sociales, salud y seguridad (incluyendo temas laborales, de 

salud y seguridad ocupacional y comunitaria, de desastres 

naturales y cambio climático, de pueblos indígenas, de 

grupos vulnerables, de género y violencia sexual, de 

participación de las partes interesadas y de reasentamiento 

y medios de vida), que el Consultor, y de ser el caso los 

subconsultores deben adoptar en la ejecución del contrato, 

si corresponde. 

 

(d)  “VSG” se refiere a cualquier acto perpetrado en contra de 

la voluntad de una persona y que se basa en normas de 

género y relaciones de poder desiguales. Abarca amenazas 

de violencia, coerción y acoso. Puede ser de naturaleza 

física, emocional, psicológica o sexual, y puede tomar la 

forma de una denegación de recursos o acceso a ellos. 

Incluye la explotación, el abuso y el acoso sexuales. Inflige 

daño a personas de todos los géneros. Puede afectar a 

personas de cualquier edad a lo largo de la vida y afecta de 

manera desproporcionada a mujeres, niñas y personas de 

diversas orientaciones sexuales e identidades de género. 

 

 
(e) “Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
(f) “CI” (esta Sección I de la SDP) significa la Carta de 

Invitación que el Contratante envía a los Consultores de la 

lista corta. 
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(g) “Consultor” significa una firma de consultoría profesional 

legalmente establecida o entidad seleccionada por el 

Contratante para prestar los Servicios bajo el Contrato 

firmado. 

 
(h) “Contratante” significa la Agencia Ejecutora que suscribe 

el Contrato con el Consultor seleccionado por concepto de 

los Servicios. 

 
(i) “Contrato” significa un acuerdo legalmente vinculante 

firmado entre el Contratante y el Consultor e incluye todos 

los documentos adjuntos que figuran en su Cláusula 1 

(Condiciones Generales del Contrato (CGC), Condiciones 

Especiales del Contrato (CEC) y los Apéndices). 

 
(j) “DEL” significa la Documento Estándar de Licitación del 

Banco que deberá ser utilizada por el Contratante como 

base de la preparación de la SDP. 

 
(k) “Día” significa un día calendario. 

 
(l) “Expertos” significa colectivamente, Expertos Clave, 

Expertos No Clave o cualquier otro personal del Consultor, 

Subconsultor o miembro(s) de la APCA. 
 

 (m) “Experto(s) Clave” significa un profesional individual cuyas 

capacidades, calificaciones, conocimiento y experiencia son vitales para 

el desempeño de los Servicios conforme al Contrato y cuyo CV es 

tomado en cuenta en la evaluación técnica de la propuesta del Consultor.  

 (n) “Expertos No Clave” significa un profesional individual suministrado 

por el Consultor o su Subconsultor y quien es asignado para desempeñar 

los Servicios o alguna parte de ellos conforme al Contrato, y cuyo CV no 

es evaluado de manera individual. 

 (o) “Gobierno” significa el gobierno del país del Contratante. 

 (p) “Hoja de Datos” significa un complemento a la Sección II, Instrucciones 

al Consultor (IAC), que se utiliza para reflejar las condiciones específicas 

del país y de la contratación para suplementar más no para reemplazar 

las disposiciones de las IAC. 

 (q) “IAC” (esta Sección II de la SDP) significa las Instrucciones a 

Consultores que suministren a los Consultores de lista corta toda la 

información necesaria para la preparación de sus propuestas. 

 (r) “Legislación Aplicable” significa las leyes y cualquier otro instrumento 

que tenga fuerza de ley en el país del Contratante, o en el país que se 

indique en la Hoja de Datos, que sean expedidas y se encuentren vigentes 

de cuando en cuando. 

 (s) “Políticas Aplicables” significa las políticas del Banco Interamericano 

de Desarrollo que rigen el proceso de selección y adjudicación de 

contrato según se estipula en esta SDP. 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=774399
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 (t) “por escrito” se entiende comunicado de manera escrita (por ejemplo, 

por correo postal, correo electrónico, fax e incluso, si así se especifica en 

la Hoja de Datos, distribuido o recibido a través del sistema electrónico 

de adquisiciones utilizado por el Contratante), con prueba de recibo. 

 (u) “Prestatario” significa el Gobierno, el organismo correspondiente del 

Gobierno u otra entidad que suscriba el contrato de préstamo con el 

Banco. 

 (v) “Propuesta” significa la Propuesta Técnica y la Propuesta de Precio del 

Consultor. 

 (w) “SDP” significa la Solicitud de Propuestas a ser elaborada por el 

Contratante para la selección de Consultores. 

 (x) “Servicios” significa el trabajo a ser realizado por el Consultor de 

acuerdo con el Contrato. 

 (y) “Subconsultor” significa una entidad a la que el Consultor se propone 

subcontratar cualquier parte de los Servicios mientras siga siendo 

responsable al Contratante durante el desempeño del Contrato. 

 (z) “TDRs” (esta Sección VII de la SDP) significa los Términos de 

Referencia que explican los objetivos, magnitud del trabajo, 

actividades y tareas a desempeñar, las responsabilidades respectivas del 

Contratante y del Consultor y los resultados y entregables esperados de 

la tarea. 

2. Introducción  2.1 El Contratante que se nombra en la Hoja de Datos seleccionará un 

Consultor de los que figuran en la Carta de Invitación, según el método 

de selección especificado en la Hoja de Datos. 

 2.2  Se invita a los Consultores de la Lista Corta a presentar una Propuesta 

Técnica y una Propuesta de Precio, o una propuesta Técnica solamente, 

según se indique en la Hoja de Datos, por concepto de los servicios de 

consultoría requeridos para el trabajo que se indica en la Hoja de 

Datos. La Propuesta constituirá la base para las negociaciones del 

Contrato y, eventualmente, para la suscripción del Contrato con el 

Consultor seleccionado. 

 2.3  Los Consultores deben familiarizarse con las condiciones locales y 

tenerlas en cuenta en la preparación de sus Propuestas, incluida la 

asistencia a una reunión previa a la presentación de las Propuestas, si 

en la Hoja de Datos se especifica dicha reunión. La asistencia a esta 

reunión es optativa y será a cargo de los Consultores.  

 2.4  Oportunamente el Contratante suministrará sin costo alguno para los 

Consultores, los insumos, datos del proyecto relevantes e informes 

requeridos para la preparación de la Propuesta del Consultor según se 

especifica en la Hoja de Datos. 
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3. Conflicto de 

Interés 

3.1 La política del Banco exige que los Consultores deben dar 

asesoramiento profesional, objetivo e imparcial y que en todo momento 

deben otorgar máxima importancia a los intereses del Contratante y 

evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos asignados o con 

los intereses de las instituciones a que pertenece y sin consideración 

alguna de cualquier labor futura. 

 3.2  El Consultor tiene la obligación de revelar al Contratante cualquier 

situación de conflicto real o potencial que tenga impacto en su 

capacidad de atender los mejores intereses del Contratante. El hecho de 

no hacerlo puede conducir a la descalificación del Consultor o a la 

terminación del Contrato y/o a las sanciones que imponga el Banco.  

 

 3.2.1  Sin que ello constituya limitación alguna a lo anterior, no se 

contratará al Consultor bajo ninguna de las circunstancias que se 

indican a continuación: 

 a. Actividades Conflictivas  

 (i) Conflicto entre actividades consultoras y adquisición de bienes, 

obras o servicios de no consultoría: una firma que haya sido 

contratada por el Contratante para suministrar bienes, obras o 

prestar servicios diferentes a la consultoría para un proyecto, o para 

cualquiera de sus afiliadas, será descalificada para prestar servicios 

de consultoría que resulten o que se relacionen directamente con 

estos bienes, obras o servicios de no consultoría. Recíprocamente, 

una firma contratada para prestar servicios de consultoría para la 

preparación o ejecución de un proyecto, o cualquiera de sus 

afiliadas, será descalificada de suministrar posteriormente bienes u 

obras o prestar servicios diferentes a la consultoría que resulten o 

que se relacionen directamente de los servicios de consultoría para 

dicha preparación o ejecución. 

 b. Trabajos Conflictivos  

 (ii) Conflicto entre trabajos de consultoría: No se podrá contratar a un 

Consultor (incluidos sus Expertos y subcontratistas) ni a ninguna de 

sus afiliadas para un trabajo que, por su naturaleza, pueda estar en 

conflicto con otro trabajo del Consultor para el mismo Contratante 

u otro. 

 c. Relaciones Conflictivas 

 (iii) Relaciones con el personal del Contratante: no se podrá adjudicar 

un contrato a un Consultor (incluidos sus Expertos y 

Subconsultores) que tenga una estrecha relación familiar o de 

negocios con un personal profesional del Prestatario o del 

Contratante o de la Agencia Ejecutora o de un Beneficiario de una 
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parte del financiamiento del Banco que esté directa o indirectamente 

involucrado en cualquier parte de (i) la elaboración de los Términos 

de Referencia del trabajo, (ii) el proceso de selección del Contrato, 

o (iii) la supervisión del Contrato, salvo que el conflicto que se 

derive de esta relación haya sido resuelto a través del proceso de 

selección y ejecución del Contrato de manera aceptable para el 

Banco. 

 (iv) Relaciones con el personal del Contratante: no se podrá adjudicar un 

contrato a un Consultor (incluidos sus Expertos y Subconsultores) 

que tenga una estrecha relación familiar o de negocios con un 

personal profesional del Prestatario o del Contratante o de la 

Agencia Ejecutora o de un Beneficiario de una parte del 

financiamiento del Banco que esté directa o indirectamente 

involucrado en cualquier parte de (i) la elaboración de los Términos 

de Referencia del trabajo, (ii) el proceso de selección del Contrato, 

o (iii) la supervisión del Contrato, salvo que el conflicto que se 

derive de esta relación haya sido resuelto a través del proceso de 

selección y ejecución del Contrato de manera aceptable para el 

Banco. 

 (v) Relaciones con el personal del Contratante: no se podrá adjudicar un 

contrato a un Consultor (incluidos sus Expertos y Subconsultores) 

que tenga una estrecha relación familiar o de negocios con un 

personal profesional del Prestatario o del Contratante o de la 

Agencia Ejecutora o de un Beneficiario de una parte del 

financiamiento del Banco que esté directa o indirectamente 

involucrado en cualquier parte de (i) la elaboración de los Términos 

de Referencia del trabajo, (ii) el proceso de selección del Contrato, 

o (iii) la supervisión del Contrato, salvo que el conflicto que se 

derive de esta relación haya sido resuelto a través del proceso de 

selección y ejecución del Contrato de manera aceptable para el 

Banco. 

 (vi) Cualquier otro tipo de relaciones conflictivas según se indica en la 

Hoja de Datos. 
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4. Ventaja por 

Competencia 

Desleal 

4.1 La equidad y la transparencia en el proceso de selección requieren que 

los Consultores o sus afiliadas que compitan para un trabajo específico 

no deriven una ventaja competitiva por haber prestado servicios de 

consultoría relacionados con el trabajo en cuestión. Para tal fin, el 

Contratante deberá indicar en la Hoja de Datos y poner a disposición de 

todos los Consultores de la lista corta junto con esta SDP, toda la 

información que en tal respecto daría a dicho Consultor alguna ventaja 

por competencia desleal sobre otros Consultores competitivos. 

5. Prácticas Prohibidas 

 

5.1  El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de 

donaciones), Organismos Ejecutores y Organismos Contratantes, al 

igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por 

participar o participando en actividades financiadas por el Banco 

incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas 

consultoras y consultores individuales, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, y proveedores de bienes o servicios 

(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos 

niveles éticos y denunciar al Banco1 todo acto sospechoso de constituir 

una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado  

  

 
durante el proceso de selección, y las negociaciones o la ejecución de un 

contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden: (i) prácticas corruptas; 

(ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas 

colusorias; (v) prácticas obstructivas; y (vi) apropiación indebida. El 

Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta comisión 

de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina 

de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue 

debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción 

para la resolución de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos 

con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) a fin de dar un 

reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos 

órganos sancionadores. A efectos del cumplimiento de las Políticas para 

la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco. 

 i. El Banco define las expresiones que se indican a 

continuación:  

 (i) una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, 

directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar 

indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la 

tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o 

                                                 
1 En el sitio web del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de 

Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanciones, y el acuerdo que rige el reconocimiento 

recíproco de sanciones entre Instituciones Financieras Internacionales. 
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imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte 

para obtener un beneficio financiero o de otra índole o para evadir 

una obligación; 

(iii) una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o 

amenazar perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a 

cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las 

acciones de una parte; 

(iv) una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes 

realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, 

lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de 

otra parte;  

(v) una práctica obstructiva consiste en: 

 i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa 

para una investigación del Grupo BID, o realizar 

declaraciones falsas ante los investigadores con la intención 

de impedir una investigación del Grupo BID;  

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir 

que divulgue su conocimiento de asuntos que son 

importantes para una investigación del Grupo BID o que 

prosiga con la investigación; o  

 iii. actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de 

los derechos contractuales de auditoría e inspección del 

Grupo BID previstos en las IAC 5.1(f) de abajo, o sus 

derechos de acceso a la información; y 

 (vi) una apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos 

del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no 

autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia 

grave. 

 ii. Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o individuo 

actuando como oferente o participando en una actividad financiada 

por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 

proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, 

concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de 

donaciones), Organismos Ejecutores o Contratantes (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas) han cometido una 

Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución 

de un contrato, el Banco podrá: 

 (i) no financiar ninguna propuesta de adjudicar un Contrato para 

servicios de consultoría financiado por el Banco; 
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 (ii) suspender los desembolsos de la operación si se determina, en 

cualquier etapa, que un empleado, agente o representante del 

Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante 

ha cometido una Práctica Prohibida; 

 (iii) declarar una Selección Viciada para financiamiento del Banco 

y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de 

la donación relacionada inequívocamente con un contrato, 

cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, 

o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas 

correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la 

notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la 

comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco 

considere razonable; 

 (iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el 

formato de una carta oficial de censura por su conducta; 

 (v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma 

permanente o por determinado periodo de tiempo, para (i) la 

participación y/o la adjudicación de contratos adicionales 

financiados con recursos del Banco y (ii) sea designado2 

subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios 

por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para 

ejecutar actividades financiadas por el Banco; 

 (vi) imponer otras sanciones que considere apropiadas, entre 

otras, restitución de fondos y multas equivalentes al 

reembolso de los costos vinculados con las 

investigaciones y actuaciones previstas en los 

Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones podrán 

ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las 

sanciones arriba referidas (las sanciones “arriba 

referidas” son la amonestación y la 

inhabilitación/inelegibilidad); 

 (vii) extender las sanciones impuestas a cualquier individuo, 

entidad o firma que, directa o indirectamente, sea 

propietario o controle a una entidad sancionada, sea de 

propiedad o esté controlada por un sancionado o sea 

objeto de propiedad o control común con un sancionado, 

así como a los funcionarios, empleados, afiliados, 

representantes o agentes de un sancionado que sean 

también propietarios de una entidad sancionada y/o 

ejerzan control sobre una entidad sancionada aun 

                                                 
2 A nominated sub-consultant, sub-contractor, supplier, or service provider (different names are used depending on the bidding 

document) is one which has either been: (i) included by the Consultant in its proposal because it brings specific and critical 

experience and know-how that allow the Consultant to meet the qualification requirements for the particular selection; or (ii) 

appointed by the Borrower. 
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cuando no se haya concluido que esas partes incurrieron 

directamente en una Práctica Prohibida; y/o 

 (viii) remitir el tema a las autoridades nacionales pertinentes 

encargadas de hacer cumplir las leyes. 

 iii. Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de las IAC 5.1(b) 

se aplicará también en los casos en que las partes hayan sido 

temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de 

nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión 

definitiva en un Procedimiento de Sanción, u otra resolución. 

 iv. La imposición de cualquier medida que sea tomada por 

el Banco de conformidad con las provisiones referidas 

anteriormente será de carácter público. 

 v. Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo 

actuando como proponente o participando en una actividad 

financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, 

oferentes, contratistas, firmas consultoras y consultores 

individuales, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de bienes o servicios, Prestatarios 

(incluidos los Beneficiarios de donaciones), Organismos 

Ejecutores o Contratantes (incluidos sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean 

sus atribuciones expresas o implícitas) podrán verse sujetos a 

sanciones de conformidad con lo dispuesto en convenios 

suscritos por el Banco con otras IFIs concernientes al 

reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A 

efectos de lo dispuesto en estas IAC, el término “sanción” 

incluye toda inhabilitación permanente, imposición de 

condiciones para la participación en futuros contratos o 

adopción pública de medidas en respuesta a una contravención 

del marco vigente de una IFI aplicable a la resolución de 

denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

 vi. El Banco exige que en los documentos de licitación y 

en los contratos financiados con un préstamo o una donación 

del Banco se incluya una disposición que exija a los licitantes, 

oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y 

sus representantes o agentes, contratistas, consultores, 

funcionarios o empleados, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios y sus representantes o agentes, y 

concesionarios le permitan revisar cuentas, registros y otros 

documentos relacionados con la presentación de propuestas y 

el cumplimiento del contrato, y someterlos a una auditoría por 

auditores designados por el Banco. Todo licitante, oferente, 

proponente, solicitante, proveedor de bienes y su representante 

o agente, contratista, consultor, miembro del personal, 

subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y 
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concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su 

investigación. El Banco también requiere que los licitantes, 

oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y 

sus representantes o agentes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos 

los documentos y registros relacionados con actividades 

financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego 

de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; 

y (ii) entreguen todo documento necesario para la 

investigación de denuncias de comisión de Prácticas 

Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los 

licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de 

bienes y sus representantes o agentes, contratistas, 

consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios que tengan conocimiento de que las 

actividades han sido financiadas por el Banco, estén 

disponibles para responder a las consultas relacionadas con la 

investigación provenientes de personal del Banco o de 

cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 

debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, 

proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus 

representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros 

del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios o concesionarios se niegan a cooperar o incumplen 

el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma 

obstaculizan la investigación, el Banco, discrecionalmente, 

podrá tomar medidas apropiadas en contra los licitantes, 

oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y 

sus representantes o agentes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios o concesionarios; 

  vii. El Banco exigirá que, cuando un Prestatario contrate a 

una agencia especializada para prestar servicios de asistencia 

técnica, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3.16 

de las Políticas para la Selección y Contratación de 

Consultores del Banco, en el marco de un acuerdo entre el 

Prestatario y dicha agencia especializada, todas las 

disposiciones contempladas en estas IAC relativas a sanciones 

y Prácticas Prohibidas se apliquen íntegramente a los 

solicitantes, oferentes, contratistas, firmas consultoras o 

consultores individuales, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o 

servicios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) 

o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha 

agencia especializada para la provisión de bienes o servicios 
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conexos relacionados con actividades financiadas por el 

Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario 

a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la 

terminación. Las agencias especializadas deberán consultar la 

lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma 

temporal o permanente por el Banco. En caso de que una 

agencia especializada suscriba un contrato o una orden de 

compra con una firma o individuo declarado inelegible de 

forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no 

financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que 

considere convenientes. 

 5.2 Los Consultores al presentar sus Ofertas, Propuestas o 

Solicitudes declaran y garantizan: 

 (a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de 

conformidad con los Procedimientos de Sanciones; 

 (b) que no han incurrido o no incurrirán en ninguna Práctica 

Prohibida descrita en este documento durante los procesos 

de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este 

Contrato; 

 (c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial 

durante los procesos de selección, negociación, adjudicación 

o ejecución de este contrato; 

 (d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, 

directores, personal clave o accionistas principales son 

inelegibles para la adjudicación de contratos financiados por 

el Banco;  

 (e) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes o agentes, pagos por servicios de facilitación 

o acuerdos para compartir ingresos relacionados con 

actividades financiadas por el Banco; y 

 (f) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas 

garantías podrá dar lugar a la imposición por el Banco de una 

o más de las medidas descritas en las IAC 5.1 (b). 



Sección II. Instrucciones a los Consultores (IAC) 20 

 

6 Actividades 

Prohibidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los 

beneficiarios de donaciones), las agencias de ejecución y las agencias 

de  contratación, así como todas las empresas, entidades y personas 

físicas que participen en una actividad financiada por el Banco y 

actúen, entre otros, como oferentes, proponentes, proveedores, 

contratistas, consultores , subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios y concesionarios no participarán a sabiendas, 

directa o indirectamente a través de Intermediarios Financieros, en la 

producción, comercialización o uso de los productos y sustancias o 

las actividades enumeradas en el Anexo 1 - LISTA DE EXCLUSIÓN 

DEL BID A EFECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES del Marco 

de Política Ambiental y Social, la cual permite adicionalmente incluir  

exclusiones adicionales. 

6.2 Si el Banco determina que, en cualquier etapa de la 

implementación de un contrato, el Prestatario (incluidos los 

beneficiarios de donaciones), las agencias de ejecución, las agencias 

de contratación, cualquier firma, entidad o individuo que participe en 

una actividad financiada por el Banco como, entre otros, licitantes , 

proponentes, proveedores, contratistas, consultores, personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, 

concesionarios utilizaron recursos del BID para realizar una Actividad 

Prohibida durante la ejecución del contrato, el Banco podrá 

a) suspender el desembolso de la operación si se determina en 

cualquier etapa del contrato se ha utilizado recursos del BID para 

realizar una Actividad Excluida 

b) Declarar la adquisición no elegible y cancelar y/o acelerar el 

pago de la parte del préstamo o donación destinada a un contrato, 

cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o 

Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas 

correctivas adecuadas. medidas (que incluyen, entre otras cosas, 

proporcionar notificación adecuada al Banco al enterarse de la 

Actividad Prohibida) dentro de un período de tiempo que el 

Banco considere razonable;  

c) remitir el asunto a las autoridades competentes encargadas de 

hacer cumplir la ley. 

6.3 El Banco exige que todos los solicitantes, postores, proponentes, 

proveedores y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, 

funcionarios o empleados, subcontratistas, proveedores de servicios y 

concesionarios permitan al Banco inspeccionar cuentas, registros y otros 

documentos relacionados con el cumplimiento de los contratos, así como 

hacerlos auditar por personal designado por el Banco. 

6.4 Los solicitantes, postores, proponentes, proveedores y sus 

representantes o agentes, contratistas, consultores, subcontratistas, 
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7 Elegibilidad 

 

subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios deberán 

asistir plenamente al Banco en su seguimiento y supervisión. 

 

7.1 El Banco permite que Consultores (individuos y firmas, incluidas 

APCAs y cada uno de sus miembros) de los Países Elegibles que 

figuran en la Sección VI, ofrezcan servicios de consultoría para 

proyectos financiados por el Banco. 

7.2 Además, es responsabilidad del Consultor garantizar que sus 

Expertos, miembros de la APCA, subconsultores, agentes (declarados 

o no), subcontratistas, proveedores de bienes o servicios y/o sus 

empleados, cumplan con los requisitos de elegibilidad según se 

establece en las Políticas del Banco Interamericano de Desarrollo y en 

la Sección VI de este documento. 

 7.3  Como excepción de las IAC 7.1 y 7.2: 
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 a. Sanciones 

 7.3.1  Cualquier Consultor, empresa matriz o filial, u organización 

anterior constituida o integrada por cualquiera de los 

individuos designados como principales que el Banco 

declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los 

Procedimientos de Sanciones o que otra Institución 

financiera internacional (IFI) con la que el Banco puede 

haber suscrito un acuerdo para la ejecución mutua de 

sanciones y se encuentre bajo dicha declaración de 

inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por 

el Banco de acuerdo con lo indicado en IAC 6, a la fecha de 

adjudicación del Contrato, será descalificada. 

 b. Prohibiciones 

 7.3.2  Firmas e individuos de un país o productos fabricados en un 

país podrán no ser elegibles si así lo indica en la Sección VI 

y: 

 (a) como materia de ley o regulaciones oficiales, el país del 

Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese país 

siempre y cuando el Banco sepa a satisfacción que 

dicha exclusión no impide la competencia efectiva para 

la prestación de los Servicios requeridos; o 

 (b) mediante un acto de cumplimiento con una decisión del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomada 

de acuerdo con el Capítulo VII de la Carta de las 

Naciones Unidas, el país del Prestatario prohíbe 

cualquier importación de bienes de ese país o cualquier 

pago a cualquier país, persona o entidad de ese país 

 c. Restricciones para Empresas del Gobierno 

 7.3.3 Las empresas o instituciones de propiedad del 

Gobierno en el país del Prestatario serán elegibles sólo si 

pueden demostrar que (i) son legal y económicamente 

autónomas, (ii) realizan operaciones de acuerdo con el 

derecho comercial, y (iii) no son entidades dependientes 

del Contratante. 
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 7.3.4  Como excepción a lo anterior, cuando los servicios de 

universidades o centros de investigación de propiedad del 

Gobierno en el país del Prestatario son de naturaleza única 

y excepcional y su participación es esencial para la 

ejecución del proyecto, el Banco podrá acordar la 

contratación de estas instituciones sobre base de caso por 

caso. Igualmente, profesores o científicos universitarios de 

institutos de investigación podrán ser contratados 

individualmente bajo financiamiento del Banco. 

 d. Restricciones para Empleados Oficiales  

 7.3.5  Ninguna entidad o empleados actuales del Contratante 

podrán trabajar como Consultores bajo sus propios 

ministerios, departamentos o entidades correspondientes. 

Se acepta la contratación de ex – empleados oficiales del 

Contratante para que trabajen para sus anteriores 

ministerios, departamentos o entidades correspondientes y 

siempre y cuando no exista conflicto de interés. Cuando el 

Consultor nomine a algún empleado oficial como Experto 

en su propuesta técnica, dicho Experto deberá contar con la 

certificación escrita de su gobierno o empleador donde 

confirme que esa persona está en licencia de su cargo oficial 

sin remuneración y que se le permite trabajar tiempo 

completo fuera de su cargo oficial anterior. Esta 

certificación deberá ser entregada al Contratante por el 

Consultor como parte de su propuesta técnica. 

 B  Preparación de las Propuestas 

8. Consideraciones 

Generales  

8.1  Para la preparación de la Propuesta, se espera que el Consultor 

revise detalladamente la SDP. Deficiencias materiales en 

suministrar la información solicitada en la SDP podrá resultar en 

que la Propuesta sea rechazada.  

9. Costo de la 

Elaboración de la 

Propuesta 

9.1  El Consultor asumirá todos los costos asociados con la 

preparación y presentación de la Propuesta, y el Contratante no 

será responsable por tales costos, independientemente de la forma 

en que se haga el proceso de selección o el resultado de la misma. 

El Contratante no está obligado a aceptar ninguna propuesta, y se 

reserve el derecho de anular el proceso de selección en cualquier 

momento previo a la adjudicación del Contrato, sin que por ello 

incurra en ninguna obligación para con el Consultor. 
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10 Idioma 

 

10.1  La Propuesta, así como toda la correspondencia y documentos 

relacionados con la Propuesta, que sean intercambiados entre el 

Consultor y el Contratante serán escritos en el/lo(s) idioma(s) 

que se indica(n) en la Hoja de Datos. 

11. Documentos 

que 

Comprenden la 

Propuesta  

11.1 La Propuesta comprenderá los documentos y formularios que 

figuran en la Hoja de Datos. 

 11.2  Si la Hoja de Datos así lo indica, el Consultor deberá incluir 

una declaración de compromiso de observar, para competir y 

ejecutar un contrato, las legislaciones del país del Contratante 

contra fraude y corrupción (incluido soborno) y prácticas 

prohibidas. 

 11.3  El Consultor deberá entregar información sobre comisiones, 

gratificaciones y honorarios a que hubiere lugar, pagados o que 

vayan a ser pagados a agentes o a cualquier otra parte con 

respecto a esta Propuesta, y en caso de adjudicación, la 

ejecución del Contrato según se solicita en el formulario de 

presentación de la Propuesta de Precio (Sección V). 

12. Solo una  

Propuesta 

12.1  El Consultor (incluidos cada uno de los miembros de cualquier 

APCA), presentará solamente una Propuesta, bien sea a nombre 

propio o como parte de una APCA en otra Propuesta. Si un 

Consultor, incluido un miembro de una APCA, presenta o 

participa en más de una propuesta, todas estas propuestas serán 

descalificadas y rechazadas. Sin embargo, esto no impedirá que 

un Subconsultor o personal del Consultor participe como 

Experto Clave y Experto No Clave en más de una Propuesta 

cuando lo justifiquen las circunstancias y si así se indica en la 

Hoja de Datos. 

13. Validez de la 

Propuesta 

13.1  La Hoja de Datos indica el periodo durante el cual la Propuesta 

del Consultor permanecerá válida después de la fecha límite 

para la presentación de la Propuesta. 

 13.2  Durante este periodo, el Consultor deberá mantener su 

Propuesta original sin ningún cambio, incluida la disponibilidad 

de Expertos Clave, precios propuestos y el precio total.  

 13.3  Si se establece que algún Experto Clave que sea nominado en la 

Propuesta del Consultor no estaba disponible en el momento de 

presentar la Propuesta o que se incluyó en la Propuesta sin antes 

obtener su confirmación, dicha Propuesta será descalificada y 

rechazada para evaluación posterior, y podrá estar sujeta a las 

sanciones que se contemplan en la IAC 6.  
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 a. Ampliación al Periodo de Validez  

 13.4  El Contratante hará todo lo posible por concluir las 

negociaciones dentro del plazo de validez de la propuesta. Sin 

embargo, en caso de necesidad, el Contratante podrá solicitar 

por escrito a todos los Consultores que hayan presentado 

propuestas antes del plazo de presentación que prorroguen la 

validez de estas. 

 13.5  Si los Consultores aceptan prorrogar la validez de su Propuesta, 

se hará sin ningún cambio en la Propuesta original y con la 

confirmación de la disponibilidad de los Expertos Clave.  

 13.6  Los Consultores tienen derecho a negarse a prorrogar la validez 

de su Propuesta, en cuyo caso ésta no será evaluada. 

 b. Sustitución de Expertos Clave 

 13.7  Si alguno de los Expertos Clave no está disponible por el 

periodo de validez ampliado, el Consultor deberá entregar una 

justificación adecuada escrita y prueba a satisfacción del 

Contratante, junto con la solicitud de sustitución. En tal caso, un 

Experto Clave de reemplazo deberá tener calificaciones y 

experiencia iguales o mejores que las del Experto Clave 

propuesto inicialmente. Sin embargo, la evaluación técnica 

seguirá basándose en la evaluación del CV del Experto Clave 

original. 

 13.8  Si el Consultor no suministra un Experto Clave de reemplazo 

con calificaciones iguales o mejores, o si las razones expuestas 

para el reemplazo o justificación no son aceptables al 

Contratante, dicha Propuesta será rechazada con no objeción 

previa del Banco. 

 c. Subcontratación 

 13.9  El Consultor no podrá subcontratar la totalidad de los Servicios, 

salvo indicación al contrario en la Hoja de Datos. 
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14. Aclaraciones y 

Corrección de la 

SDP 

14.1  El Consultor podrá solicitar aclaraciones de cualquier parte de 

la SDP durante el periodo que se indica en la Hoja de Datos 

antes de la fecha límite para la presentación de Propuestas. Toda 

solicitud de aclaraciones deberá ser enviada por escrito o por 

medios electrónicos normales, a la dirección del Contratante que 

se indica en la Hoja de Datos. El Contratante responderá por 

escrito o por medios electrónicos normales, y enviará copias 

escritas de la respuesta (incluida una explicación de la 

averiguación, pero sin identificar su origen) a todos los 

Consultores de la lista corta. En caso de que el Contratante 

estime necesario modificar la SDP como resultado de una 

aclaración, lo hará siguiendo el procedimiento que se describe a 

continuación: 

 14.1.1  En cualquier momento antes de la fecha límite para la 

presentación de la propuesta, el Contratante podrá 

modificar la SDP por medio de una modificación escrita 

o medio electrónico normal. La modificación será 

enviada a todos los Consultores de la lista corta y la 

misma será vinculante para ellos. Los Consultores de la 

lista corta acusarán recibo por escrito de todas las 

modificaciones. 

 14.1.2  En caso de que una modificación sea de fondo, el 

Contratante podrá ampliar la fecha límite para la 

presentación de la propuesta para dar a los Consultores 

de la lista corta tiempo razonable para tener en cuenta 

dicha modificación en sus Propuestas. 

 14.2  El Consultor podrá presentar una propuesta modificada o una 

modificación de cualquier parte de la misma en cualquier 

momento antes de la fecha límite para la presentación de la 

propuesta. Después de la fecha límite no se aceptarán 

modificaciones a la Propuesta Técnica o de Precio. 

15. Preparación de 

las Propuestas – 

Consideraciones 

Técnicas 

15.1  En la preparación de la propuesta, el Consultor deberá prestar 

especial atención a lo siguiente: 
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 15.1.1 Si un Consultor de la lista corta considera que puede 

resaltar su experiencia para el trabajo si se asocia con 

otros consultores en forma de APCA o como 

Subconsultores, lo podrá hacer bien sea con (a) 

Consultor(es) que no estén en la lista corta, o (b) 

Consultores de la lista corta si así lo permite la Hoja de 

Datos. En todos los casos, un Consultor de la lista corta 

deberá obtener aprobación escrita del Contratante antes 

de presentar la propuesta. Cuando se asocie con firmas 

que no estén en la lista corta en forma de una APCA o 

una subconsultoría, el Consultor de la lista corta deberá 

ser el miembro principal. Si Consultores de la lista corta 

se asocian entre sí, cualquiera de ellos podrá ser el 

representante del grupo. 

 15.1.2  El Contratante podrá indicar en la Hoja de Datos el 

tiempo estimado de cada uno de los Expertos Clave 

(expresado en persona-mes) o el costo total estimado del 

Contratante para la conclusión de la tarea, pero en ningún 

caso ambos. Este estimativo es indicativo y la Propuesta 

se basará en los estimativos del Consultor. 

 15.1.3 Si así se indica en la Hoja de Datos, el Consultor deberá 

incluir en su Propuesta al menos la misma cantidad de 

tiempo estimada (en la misma unidad que se indica en la 

Hoja de Datos) de Expertos Clave, de lo contrario la 

Propuesta de Precio se ajustará a efectos de comparación 

de las Propuestas y decisión de adjudicación de acuerdo 

con el procedimiento de la Hoja de Datos. 

 15.1.4 Para trabajos bajo el método de Selección Basada en el 

Presupuesto Fijo, no se divulga el tiempo estimado de los 

Expertos Clave. En la Hoja de Datos figura el 

presupuesto total disponible, excluyendo Impuestos, y la 

Propuesta de Precio no podrá exceder este presupuesto. 

16. Formato y 

Contenido de la 

Propuesta 

Técnica 

16.1 La Propuesta Técnica no incluirá ninguna información 

financiera. Una Propuesta Técnica que contenga información 

financiera será rechazada. 

 16.2  Dependiendo de la naturaleza del trabajo, el Consultor deberá 

presentar una Propuesta Técnica Extensa (PTE) o una Propuesta 

Técnica Simplificada (PTS) tal como se indica en la Hoja de 

Datos y utilizando los Formularios Estándar de la Sección IV de 

la SDP. 
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17. Propuesta de 

Precio 

17.1  La Propuesta de Precio será preparada utilizando los 

Formularios Estándar que figuran en la Sección V de la SDP. La 

Propuesta deberá hacer una lista de todos los costos asociados 

con el trabajo, incluidos (a) remuneración de Expertos Clave y 

Expertos No Clave, (b) gastos reembolsables según se indica en 

la Hoja de Datos. 

 a. Ajustes de Precio 

 17.2 Para trabajos con una duración de más de 18 meses, se aplicará 

una provisión de ajuste de precio por concepto de inflación 

extranjera y/o local por concepto de remuneración si así se 

indica en la Hoja de Datos. 

 b. Impuestos 

 17.3  El Consultor y sus Subconsultores y Expertos son responsables 

por atender todas las obligaciones fiscales que surjan del 

Contrato, salvo que la Hoja de Datos indique otra cosa. La Hoja 

de Datos incluye información sobre impuestos en el país del 

Contratante. 

 c. Moneda de la Propuesta 

 17.4  El Consultor podrá expresar el precio de sus Servicios en la 

moneda o monedas que se indican en la Hoja de Datos. Si se 

indica en la Hoja de Datos, la porción del precio que representa 

el costo local se indicará en la moneda local. 

 d. Moneda de la Propuesta 

 17.5  Los pagos de acuerdo con el Contrato se harán en la moneda o 

monedas en la en las que se solicite el pago en la Propuesta. 

 C. Presentación, Apertura y Evaluación 

18. Presentación, 

Cerrado y 

Marcación de las 

Propuestas 

18.1  El Consultor deberá presentar una Propuesta firmada y completa 

que comprenda los documentos y formularios de acuerdo con la 

IAC 11 (Documentos que Comprenden la Propuesta). La 

presentación podrá hacerse por correo o a mano. Si la Hoja de 

Datos así lo indica, el Consultor tiene la opción de presentar sus 

Propuestas por medio electrónico. 
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 18.2  Un representante autorizado del Consultor deberá firmar las 

cartas de presentación originales en el formulario requerido, 

tanto para la Propuesta Técnica, y si fuere el caso, para la 

Propuesta de Precio y deberá rubricar todas las páginas de 

ambas. La autorización será en forma de un poder escrito 

adjunto a la Propuesta Técnica. 

 18.3  Una Propuesta presentada por una APCA deberá ir firmada por 

todos los miembros para que sea legalmente obligatoria para 

todos ellos, o por un representante autorizado que tenga un 

poder escrito firmado por el representante autorizado de cada 

uno de los miembros. 

 18.4  Toda modificación, revisión, interlineado, borradura o 

reemplazo será válida únicamente si es firmada o si tiene la 

rúbrica de la persona que firma la Propuesta. 

 18.5  La Propuesta firmada será marcada “ORIGINAL”, y sus copias 

como “CÓPIA” según sea el caso. El número de copias se 

indica en la Hoja de Datos. Todas las copias se tomarán del 

original firmado. En caso de discrepancia entre el original y las 

copias, prevalecerá el original. 

 
18.6  El original y todas las copias de la Propuesta Técnica serán 

colocados dentro de un sobre sellado claramente marcado 

“PROPUESTA TÉCNICA”, “Servicios de Consultoría para la 

Fiscalización del Diseño, Construcción, Equipamiento y 

Certificación EDGE del Edificio para la Investigación de 

Agroindustria de la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(ESPOL)” número de referencia, nombre y dirección del Consultor, y 

con la advertencia “NO ABRIR ANTES DEL 10 DE JUNIO DE 

2025 A LAS 11:00 AM.” 

 18.7  Igualmente, la Propuesta de Precio original (si se requiere para 

el método de selección aplicable) será colocada dentro de un 

sobre sellado marcado claramente “PROPUESTA DE 

PRECIO” seguido por el nombre del trabajo, número de 

referencia, nombre y dirección del Consultor con la advertencia 

“NO ABRIR CON LA PROPUESTA TÉCNICA.” 

 18.8  Los sobres sellados que contengan las Propuestas Técnica y de 

Precio serán colocados en un sobre exterior y sellado. Este sobre 

exterior deberá llevar la dirección de la presentación, el número 

de referencia SDP, el nombre del trabajo, nombre y la dirección 

del Consultor, y marcado claramente “NO ABRIR ANTES 

DEL 10 DE JUNIO DE 2025 A LAS 11:00 AM.” 
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 18.9  Si los sobres y paquetes que contengan las Propuestas no son 

sellados y marcados tal como se indica, el Contratante no 

asumirá ninguna responsabilidad por el extravío, pérdida o 

apertura prematura de la Propuesta. 

 18.10  La Propuesta o sus modificaciones deberán ser enviadas a la 

dirección que se indica en la Hoja de Datos y recibidas por el 

Contratante a más tardar en la fecha límite que se indica en la 

Hoja de Datos, o en cualquier ampliación de esta fecha límite 

Toda Propuesta o su modificación que reciba el Contratante 

después de la fecha límite será declarada como recibida tarde y 

rechazada y devuelta sin abrir.  

19. Confidencialidad 19.1  Desde el momento en que se abran las Propuestas hasta el 

momento de adjudicación del Contrato, el Consultor no podrá 

ponerse en contacto con el Contratante acerca de ningún asunto 

relacionado con su Propuesta Técnica y/o de Precio. La 

información relacionada con la evaluación de las Propuestas y 

recomendaciones de adjudicación no podrán ser reveladas a los 

Consultores que hayan presentado las Propuestas ni a ninguna 

otra parte que no esté involucrada oficialmente con el proceso, 

hasta que la información sobre la Intención de Adjudicación del 

Contrato se haya comunicado a todos Consultores de la lista 

corta, con arreglo a la IAC 32. 

 19.2  Todo intento de los Consultores de la lista corta o de cualquier 

parte a nombre del Consultor de influenciar indebidamente al 

Contratante en la evaluación de las Propuestas o en las 

decisiones de adjudicación del Contrato podrá resultar en que se 

rechace la Propuesta y podrá estar sujeta a la aplicación de los 

procedimientos prevalecientes de sanciones del Banco. 

 19.3  No obstante, las anteriores disposiciones, desde el momento de 

apertura de la Propuesta hasta el momento de la publicación de 

adjudicación del Contrato, si un Consultor desea contactar al 

Contratante o al Banco sobre algún asunto relacionado con el 

proceso de selección, solo podrá hacerlo por escrito. 

20. Apertura de las 

Propuestas 

Técnicas 

20.1  El comité de evaluación del Contratante procederá a abrir las 

Propuestas Técnicas en presencia de los representantes 

autorizados de los Consultores de la lista corta que opten por 

asistir (en persona, en línea si esta opción es ofrecida en la Hoja 

de Datos). La fecha, hora y dirección de la apertura se indican 

en la Hoja de Datos. Los sobres con la Propuesta de Precio 

permanecerán sellados y guardados bajo estricta seguridad con 

un auditor público reconocido o autoridad independiente hasta 

que sean abiertos de acuerdo con la IAC 24. 
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 20.2  Cuando se abran las Propuestas Técnicas se leerá en voz alta lo 

siguiente: (i) nombre y país del Consultor, o, en el caso de una 

APCA, el nombre de ésta, el nombre del miembro principal 

(representante del grupo) y los nombres y países de todos los 

miembros; (ii) la presencia o ausencia de un sobre debidamente 

sellado con la Propuesta de Precio; (iii) cualquier 

modificaciones a la Propuesta presentadas antes de la fecha 

límite para la presentación de Propuestas; y (iv) cualquier otra 

información que se estime apropiada o según se indica en la 

Hoja de Datos. 

21. Evaluación de las 

Propuestas 

21.1  Sujeto a lo que disponga la IAC 16.1, los evaluadores de las 

Propuestas Técnicas no tendrán acceso a las Propuestas de 

Precio sino hasta que se concluya la evaluación técnica y el 

Banco expida su “no objeción” según sea el caso. 

 21.2  El Consultor no podrá alterar ni modificar su Propuesta de 

ninguna forma luego de la fecha límite para la presentación de 

propuestas salvo según se permite en la 13.7 de estas IAC. Al 

evaluar las Propuestas, el Contratante hará la evaluación 

únicamente con base en las Propuestas Técnicas y de Precio 

presentadas.  

22. Evaluación de las 

Propuestas 

Técnicas 

22.1  El comité de evaluación del Contratante evaluará las Propuestas 

Técnicas sobre la base de su cumplimiento con los Términos de 

Referencia, aplicando los criterios y subcriterios de evaluación 

y el sistema de puntos que se indica en la Hoja de Datos. A cada 

propuesta se le asignará un puntaje técnico. Una propuesta que 

en esta etapa no responda a aspectos importantes de la SDP, y 

particularmente a los Términos de Referencia o no logra obtener 

el puntaje técnico mínimo indicado en la Hoja de Datos, será 

rechazada. 

23. Propuesta de 

Precio para SBC 

23.1 Luego de calificar las Propuesta Técnicas, cuando la selección 

se base únicamente en calidad in SBC, el Consultor que obtenga 

el primer puesto será invitado a negociar el Contrato. 

 23.2  Si se solicitan Propuestas de Precio junto con las Propuestas 

Técnicas, únicamente la Propuesta de Precio del Consultor que 

obtenga el primer puesto en la Propuesta Técnica será abierta 

por el comité de evaluación del Contratante. Las demás 

Propuestas de Precio serán devueltas sin abrir una vez se 

concluyan con éxito las negociaciones del Contrato y se firme el 

Contrato. 
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24. Apertura Pública 

de las Propuestas 

de Precio (para 

los métodos 

SBCC, SBPF y 

SBMC) 

 

24.1 Una vez que haya finalizado la evaluación técnica y el Banco 

haya emitido su no objeción (si corresponde), el Contratante se 

pondrá en contacto con los Consultores cuyas Propuestas no hayan 

obtenido el puntaje técnico mínimo o se hayan considerado 

inelegibles por no responder a la SDP y a los Términos de Referencia, 

y les comunicará lo siguiente:  

 (i)  que su Propuesta no respondía a la SDP y a los Términos 

de Referencia o que no obtuvo el puntaje técnico mínimo 

necesario; 

 (ii)  proporcionar información relativa sobre el puntaje técnico 

general del Consultor y los puntajes obtenidos en cada 

criterio y subcriterio; 

 
(iii) que su Propuesta de Precio se abrirá en el acto de apertura 

pública de las Propuestas de Precio;  

 
(iv) la fecha, hora y lugar de la apertura pública de las 

Propuestas de Precio, a la que se los invita a asistir. 

 24.1 Simultáneamente, el Contratante notificará por escrito a los 

Consultores cuyas Propuestas obtuvieron el puntaje técnico mínimo y 

se consideraron elegibles por responder a la  

SDP y a los Términos de Referencia, y les comunicará  

lo siguiente: 

 
(i) que su Propuesta respondía a la SDP y a los Términos de 

Referencia y que obtuvo el puntaje técnico mínimo 

necesario; 

 
(ii) proporcionar información relativa sobre el puntaje técnico 

general del Consultor y los puntajes obtenidos en cada 

criterio y subcriterio; 

 
(iii) que su Propuesta de Precio se abrirá en el acto de apertura 

pública de las Propuestas de Precio;  

 
(iv) la fecha, hora y lugar de la apertura pública de las 

Propuestas de Precio, a la que se los invita a asistir. 

 24.3  La fecha de la apertura deberá dar a los Consultores tiempo 

suficiente para hacer los arreglos necesarios para asistir al acto, 

por lo que no deberá ser anterior a los siete (7) días hábiles 

contados a partir de la fecha en que se notifican los resultados 

de la evaluación técnica, descripta en las IAC 24.1 y 24.2.  
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 24.4  La asistencia del Consultor a la ceremonia de apertura de las 

Propuestas de Precio (ya sea en persona o en línea, si se ofrece 

esta posibilidad en la Hoja de Datos) es optativa y a elección 

del Consultor.  

 24.5  El comité de evaluación del Contratante abrirá las Propuestas de 

Precio en presencia de los representantes de los Consultores y 

de todo el que desee asistir. Toda parte interesada que desee 

asistir a esta apertura pública deberá ponerse en contacto con el 

Contratante siguiendo el modo indicado en la Hoja de Datos. 

Como alternativa, se podrá publicar un aviso sobre la apertura 

pública de la Propuestas de Precio en el sitio web del 

Contratante, si posee uno. En el momento de la apertura se 

leerán en voz alta los nombres de los Consultores y los puntajes 

técnicos generales, con el correspondiente desglose por criterio. 

Seguidamente, se examinarán los sobres de las Propuestas de 

Precio para confirmar que hayan permanecido cerrados y 

sellados. Se procederá entonces a abrirlos y a leer y registrar los 

precios totales. Se enviarán copias de este registro al Banco y a 

todos los Consultores que hayan presentado Propuestas. 

25 Corrección de 

Errores 

Aritméticos 

25.1  Se asumirá que las actividades y los aspectos que se describen 

en la Propuesta Técnica, pero a los que no se les asigne precio 

en la Propuesta de Precio estarán incluidos en los precios de 

otras actividades o aspectos y no se harán correcciones a la 

Propuesta de Precio. 

 a. Contratos por Tiempo Trabajado 

 25.1.1  Si la SDP incluye un formato Contrato por Tiempo 

Trabajado, el comité de evaluación del Contratante (a) 

corregirá cualquier error de cálculo o aritmético, y (b) 

ajustará los precios en caso de que no reflejen todos los 

insumos incluidos para las respectivas actividades o 

elementos de la Propuesta Técnica. En caso de 

discrepancias entre (i) un monto parcial (subtotal) y el 

monto total, o (ii) entre el monto que resulte de la 

multiplicación del precio unitario por la cantidad, y el 

precio total, o (iii) entre palabras y cifras, regirá lo 

primero. En caso de discrepancias entre la Propuesta 

Técnica y la Propuesta de Precio en las cantidades de los 

insumos, prevalecerá la Propuesta Técnica: el comité de 

evaluación del Contratante  
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 corregirá la cantidad de la Propuesta de Precio de Precio 

de manera que coincida con la que se indica en la 

Propuesta Técnica, aplicará el precio unitario pertinente 

incluido en la Propuesta de Precio la cantidad 

modificada, y corregirá el costo total de la Propuesta. 

 b. Contratos de Suma Global 

 25.1.2 Si la SDP incluye un contrato de Suma Global, se 

considerará que el Consultor ha incluido todos los 

precios en la Propuesta de Precio, y, por lo tanto, no se 

harán correcciones aritméticas ni ajustes de precio. El 

precio total, neto de impuestos entendido según la IAC 

26 siguiente, especificado en la Propuesta de Precio 

(Formulario FIN-1) será considerado el precio ofrecido. 

26 Impuestos 26.1  La evaluación de la Propuesta de Precio del Consultor excluirá 

impuestos y derechos en el país del Contratante de acuerdo con 

las instrucciones en la Hoja de Datos. 

27 Conversión a una 

Moneda 

27.1  Para propósitos de evaluación, los precios serán convertidos a 

una sola moneda utilizando las tasas de cambio de venta, origen 

y fecha que se indica en la Hoja de Datos. 

 a. Selección Basada en Calidad y Costos (SBCC) 

28 Evaluación 

Combinada de 

Calidad y Costo 

28.1  En el caso de SBCC, el puntaje total es calculado ponderando 

los puntajes técnicos y financieros y agregándolos de acuerdo 

con la fórmula e instrucciones en la Hoja de Datos. El Consultor 

que obtenga el puntaje técnico y financiero combinado más alto 

será invitado a las negociaciones. 

 b. Selección Basada en el Presupuesto Fijo (SBPF) 

 28.2  En caso de SBPF, las Propuestas que excedan el presupuesto 

señalado en la IAC 15.1.4 de la Hoja de Datos serán rechazadas. 

 28.3  El Contratante seleccionará el Consultor que haya presentado la 

Propuesta Técnica que ocupe el primer puesto que no exceda el 

presupuesto señalado en la SDP e invitará a ese Consultor a 

negociar el Contrato. 

 c. Selección Basada en el Menor Costo 
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 28.4  En el caso de Selección basada en el Menor Costo (SBMC), el 

Contratante seleccionará el Consultor con el precio total 

evaluado más bajo entre los Consultores que hayan obtenido el 

puntaje técnico mínimo, e invitará a dicho Consultor a negociar 

el Contrato. 

 D  Negociaciones y Adjudicación 

29 Negociaciones 29.1  Las negociaciones se harán en la fecha y en la dirección que se 

indican en la Hoja de Datos con el/los representantes(s) del 

Consultor quienes deberán tener un poder escrito para negociar 

y firmar un Contrato en nombre del Consultor. 

 29.2  El Contratante elaborará el acta de las negociaciones que será 

firmada por el Contratante y por el representante autorizado del 

Consultor. 

 a. Disponibilidad de Expertos Clave 

 29.3  El Consultor invitado deberá confirmar la disponibilidad de cada 

uno de los Expertos Clave incluido en la Propuesta como 

prerrequisito de las negociaciones, o, si fuere el caso, un 

reemplazo de acuerdo con la IAC 13. El hecho de no confirmar 

la disponibilidad de los Expertos Clave podrá resultar en que la 

propuesta del Consultor sea rechazada y que el Contratante 

proceda a negociar el Contrato con el Consultor que obtenga el 

segundo lugar de la clasificación. 

 29.4  No obstante, lo anterior, la sustitución de Expertos Clave en las 

negociaciones podrá considerarse si la misma se debe 

únicamente a circunstancias fuera del control razonable y no 

previsible del Consultor, incluida, más no limitada a muerte o 

incapacidad médica. En tal caso, el Consultor deberá ofrecer un 

Experto Clave sustituto dentro del periodo que se indica en la 

carta de invitación para negociar el Contrato, quien deberá tener 

calificaciones y experiencia equivalentes o mejores que las del 

candidato original. 

 b. Negociaciones Técnicas 
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 29.5  Las negociaciones incluyen discusiones sobre los Términos de 

Referencia (TDRs), la metodología propuesta, los insumos del 

Contratante, las condiciones especiales del Contrato y la 

finalización de la parte de “Descripción de los Servicios” del 

Contrato. Estas discusiones no deberán alterar sustancialmente 

el alcance original de los servicios de los TDRs ni los términos 

y condiciones del contrato, mucho menos la calidad del producto 

final, su precio, ni se afectará la relevancia de la evaluación 

inicial. 

 c. Negociaciones de Precio 

 29.6  Las negociaciones incluyen la aclaración de la responsabilidad 

fiscal del Consultor en el país del Contratante y cómo debe 

reflejarse en el Contrato.  

 29.7  Si el método de selección incluye costo como factor en la 

evaluación, no se negociará el precio total indicado en la 

Propuesta de Precio para una Suma Global. 

 29.8  En el caso de un Contrato por Tiempo Trabajado, no se harán 

negociaciones de tarifas unitarias, salvo cuando las tarifas de 

remuneración de los Expertos Clave y Expertos no Clave 

ofrecidos sean mucho más altas que las tarifas que normalmente 

son cobradas por consultores en contratos similares. En tal caso, 

el Contratante podrá solicitar aclaraciones y, si los honorarios 

son muy altos, solicitar cambiar las tarifas luego de consultas 

con el Banco. 

30 Conclusión de las 

Negociaciones 

30.1 Las negociaciones concluirán con una revisión del contrato 

preliminar, el cual será rubricado por el Contratante y por el 

representante autorizado del Consultor. 

 30.2  Si las negociaciones fracasan, el Contratante informará al 

Consultor por escrito todos los aspectos pendientes y 

desacuerdos y dará al Consultor una oportunidad final para 

responder. Si el desacuerdo persiste, el Contratante terminará las 

negociaciones e informará al Consultor las razones para hacerlo. 

Una vez obtenga la no objeción del Banco, el Contratante 

invitará al Consultor cuya propuesta haya recibido el segundo 

puntaje más alto para negociar el Contrato. Una vez el 

Contratante comience negociaciones con este último Consultor, 

el Contratante no reabrirá las negociaciones anteriores. 
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31 Plazo Suspensivo 31.1  El Contrato no se adjudicará antes de la finalización del Plazo 

Suspensivo. El Plazo Suspensivo será de diez (10) días hábiles 

salvo que se extienda de conformidad con IAC 34. El Plazo 

Suspensivo comenzará cuando se envíe a cada Consultor la 

Notificación de Intención de Adjudicación del Contrato del 

Prestatario y durará diez (10) días hábiles a partir de la fecha de 

envío, a menos que se haga una prórroga. Cuando solo se 

presente una Propuesta, o si este contrato es en respuesta a una 

situación de emergencia reconocida por el Banco, no se aplicará 

el Plazo Suspensivo. 

32 Notificación de 

Intención de 

Adjudicación del 

Contrato 

32.1  El Contratante enviará a cada Consultor (que no haya sido ya 

notificado de que su Propuesta no ha tenido éxito) la 

Notificación de su Intención de Adjudicación el Contrato al 

Consultor seleccionado. La Notificación de la Intención de 

Adjudicación el Contrato deberá contener, como mínimo, la 

siguiente información: 

 
(a) el nombre y la dirección del Consultor con quien  

el Contratante hubiera negociado exitosamente  

un contrato; 

(b) el precio del Contrato de la Propuesta seleccionada, la 

duración y un resumen del alcance del contrato; 

(c) los nombres de todos los Consultores incluidos en  

la lista corta, señalando aquellos que hubieran 

presentado propuestas; 

(d) cuando así lo exija el método de selección, el precio 

ofrecido por cada Consultor, tal como se leyó en voz 

alta y se evaluó; 

(e) los puntajes técnicos generales y los puntajes asignados 

a cada criterio y subcriterio para cada Consultor; 

(f) los puntajes finales combinados y la clasificación final 

de los Consultores; y  

(g) una declaración de los motivos por los cuales la 

Propuesta del destinatario a quien se remite la 

notificación no resultó seleccionada, a menos que el 

puntaje combinado consignado en el ítem (f) revele por 

sí solo los motivos; y 

(h) la fecha en que la que finaliza el Plazo Suspensivo. 

 
32.2  Instrucciones sobre cómo solicitar una explicación o presentar 

un reclamo durante el Plazo Suspensivo. 
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33 Notificación de 

Adjudicación del 

Contrato 

33.1  Antes del vencimiento del Período de Validez de la Propuesta, 

y una vez finalizado el Plazo Suspensivo, especificado en la IAC 

31.1, o cualquier extensión de este, y cuando se hayan atendido 

satisfactoriamente las reclamaciones presentadas dentro del 

Plazo Suspensivo, el Contratante enviará una notificación de 

adjudicación del contrato al Consultor seleccionado, y a la vez 

solicitando al Consultor seleccionado que firme y devuelva el 

borrador de contrato negociado dentro de los ocho (8) días 

hábiles desde contados desde la fecha de recibió de la referida 

notificación. Si se requiere en la Hoja de Datos, el Contratante 

solicitará simultáneamente que el Consultor seleccionado 

presente el formulario de Declaración de la Propiedad Efectiva, 

establecido en la Sección IX, dentro de los siguientes ocho (8) 

días hábiles. 

 33.2  Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la referida 

notificación, el Contratante publicará la Notificación de 

Adjudicación del Contrato, la cual deberá incluir, como mínimo, 

la siguiente información: 

 
(a) nombre y dirección del Contratante; 

 (b) nombre y número de referencia del Contrato que se 

adjudica, y el método se selección utilizado; 

 (c)  nombres de los Consultores que presentaron propuestas, y 

los precios de sus propuestas leídos en voz alta en la 

apertura de las Propuestas de Precio, según fueron 

evaluadas; 

 (d)  los nombres de todos los Consultores cuyas Propuestas 

fueron rechazadas o no fueron evaluadas, con las razones 

correspondientes; 

 (e)  el nombre del Consultor seleccionado, el precio final del 

contrato total, la duración del contrato y un resumen de su 

alcance.; y 

 (f) si especificado en la Hoja de Datos IAC 33.1, el 

Formulario de Declaración de la Propiedad Efectiva del 

Consultor seleccionado. 
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 33.3 La Notificación de Adjudicación del Contrato se publicará en el 

sitio web del Contratante —si este posee uno— y será de libre 

acceso, o se publicará al menos en un periódico de circulación 

nacional en el país del Contratante, o en el boletín oficial. El 

Contratante también publicará la notificación en el sitio web de 

las Naciones Unidas – United Nations Development Business 

(UNDB). 

34 Explicaciones 

proporcionadas 

por el 

Contratante 

34.1  Tras recibir la notificación de la intención del Contratante de 

adjudicar el Contrato a la que se hace referencia en la IAC 32.1, 

los Consultores tendrán tres (3) días hábiles para presentar por 

escrito una solicitud de explicaciones al Contratante. Este 

deberá proporcionar una explicación a todos los Consultores no 

seleccionados cuyas solicitudes se hubieran recibido dentro de 

este plazo. 

 34.2  Cuando se reciba un pedido de explicación dentro de este plazo, 

el Contratante deberá proporcionarla dentro de los cinco (5) días 

hábiles posteriores, a menos que decida, por razones 

justificadas, hacerlo fuera de ese período. En ese caso, el Plazo 

Suspensivo se extenderá automáticamente hasta los cinco (5) 

días hábiles posteriores al envío de la mencionada explicación. 

Si se produce una demora de este tipo en más de una explicación, 

el Plazo Suspensivo no podrá finalizar antes de los cinco (5) días 

hábiles posteriores a la última explicación proporcionada. El 

Contratante informará sin demora y por el medio más rápido 

disponible a todos los Consultores acerca de la extensión del 

Plazo Suspensivo. 

 34.3  Cuando el Contratante reciba un pedido de explicaciones 

después de concluido el plazo de tres (3) días hábiles, deberá 

hacer llegar dicha explicación tan pronto como le sea posible y 

normalmente a más tardar a los quince (15) días hábiles después 

de la fecha de publicación de la Notificación de Adjudicación 

del Contrato. Las solicitudes de explicaciones recibidas una vez 

concluido el plazo de tres (3) días hábiles no darán pie a la 

prórroga del Plazo Suspensivo. 

 34.4 Las explicaciones a los Consultores no seleccionados podrán 

darse por escrito o mediante una reunión de información, o 

ambas, a opción del Contratante. Los gastos incurridos para 

asistir a la reunión a recibir las explicaciones correrán por cuenta 

del Consultor. 
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35 Firma del 

Contrato 

35.1  El Contrato se firmará sin demora antes de que expire la vigencia 

de la validez de la Propuesta, con posterioridad a la expiración 

del Plazo Suspensivo establecido en IAC 30.1 o sus extensiones, 

y luego de la atención satisfactoria de cualquier queja presentada 

dentro del Plazo Suspensivo. 

 35.2  Se espera que el Consultor inicie el trabajo en la fecha y en el 

lugar señalado en la Hoja de Datos. 

36 Quejas 

Relacionadas con 

la Selección y 

Contratación de 

Consultores 

36.1  Los procedimientos para presentar una queja relacionada con el 

proceso de selección y contratación de los consultores se 

especifican en la Hoja de Datos. 
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Sección III. Hoja de Datos 

 

 

 A. Disposiciones Generales 

IAC 

1(r) 

El país de la Legislación Aplicable es la República del Ecuador. 

IAC 

1(t) 

El Contratante no usará ningún sistema electrónico de adquisiciones para gestionar 

esta Solicitud de Propuestas (SDP). 

IAC 

2.1 

Nombre del Contratante: Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)  

Método de Selección: Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)  

IAC 

2.2 

La Propuesta de Precio deberá ser presentada junto con la Propuesta Técnica: 

Sí X No __ 

El nombre del trabajo es: Fiscalización del Diseño, Construcción, Equipamiento y 

Certificación EDGE del Edificio para la Investigación en Agroindustria en la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). 

IAC 

2.3 

Se realizará una reunión previa a la presentación de las propuestas:  

Sí    No X  

IAC 

2.4 

El Contratante proporcionará los siguientes insumos, datos del proyecto, informes, etc. 

para facilitar la preparación de las Propuestas: 

1. Programa Arquitectónico Preliminar. 

2. Presupuesto Referencial del Proyecto. 

3. Informe de Impacto Ambiental y Social (EIAS). 

4. Lineamientos de diseños de ESPOL. 

 

IAC 

3.2.1(c

) 

No existen otro tipo de relaciones conflictivas. 

IAC 

4.1 

No se ha identificado Ventaja por Competencia Desleal. 
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IAC 

7.3.1 

En el sitio web externo del Banco figura una lista de las firmas y personas 

inhabilitadas: http://www.iadb.org/integridad. 

 B. Preparación de las Propuestas 

IAC 

10.1 

Esta SDP ha sido expedida en español 

Las Propuestas deberán ser presentadas en español 

Todo intercambio de correspondencia se hará en español 

IAC 

11.1 

La Propuesta Técnica Extensa (PTE) comprenderá lo siguiente:  

Primer Sobre interior con la Propuesta Técnica: 

(1) Poder para firmar la Propuesta  

(2) TEC-1 

(3) TEC-2 

(4) TEC-3 

(5) TEC-4 

(6) TEC-5 

(7) TEC-6 

(8) TEC-7 – Código de Conducta ASSS. El Consultor deberá presentar el Código 

de Conducta que aplicarán a los Expertos Clave y Expertos No Clave del 

Consultor para asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas en materia 

Ambiental, Social, Salud y Seguridad (ASSS) y del Marco de Política 

Ambiental y Social3 del Banco. El Consultor seleccionado deberá implementar 

el referido Código de Conducta a partir de la adjudicación del contrato. 

  

IAC 

11.2 

Se exige Declaración de Compromiso 

Sí X  No ___ 

IAC 

12.1 

Se permite la participación de Subconsultores, Expertos Clave y Expertos No Clave 

en más de una Propuesta. 

Sí ___       No X 

IAC 

13.1 

Las Propuestas deberán permanecer válidas durante 120 días luego de la fecha límite 

para la presentación de la propuesta. 

IAC 

13.9 

No se permite la subcontratación de la totalidad de los Servicios. 

Bajo esa premisa, el porcentaje máximo permitido para subcontratación es: 20 % 

                                                 
3 Marco de Política Ambiental y Social GN-2965-23: https://www.iadb.org/es/mpas 

http://www.iadb.org/integridad
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Servicios Específicos para Subcontratación Estratégica: 

Supervisión Modelado BIM (Building Information Modeling) en diseño y 

construcción: 

 Descripción: Este servicio especializado tiene como objetivo la supervisión 

del cumplimiento y correcta aplicación del modelado BIM en el proyecto, 

asegurando que la información contenida en el modelo refleje las condiciones 

reales de la obra y que su integración multidisciplinaria (arquitectura, 

estructura, instalaciones, entre otras) sea adecuada para el control y 

seguimiento del proyecto. 

Alcance del Servicio: 

o Elaboración de informes BIM periódicos que detallen el avance de la 

obra y la integración de los sistemas, facilitando la supervisión y 

control de calidad. 

o Verificación y supervisión del modelo BIM para asegurar su 

actualización conforme a los avances de la construcción y 

modificaciones aprobadas. 

o Revisión y validación de la coordinación entre especialidades dentro 

del modelo BIM, señalando inconsistencias o conflictos para su 

resolución por las partes responsables. 

o Supervisión de la coherencia del modelo BIM con los cronogramas de 

ejecución, especificaciones técnicas y criterios de calidad definidos 

para el proyecto. 

o Revisión de informes BIM periódicos que reflejen el avance del 

proyecto y permitan una adecuada supervisión y control de calidad. 

Supervisión especializada en Certificación EDGE 

• Descripción: Servicio técnico para asegurar el cumplimiento de los criterios 

de 

sostenibilidad exigidos por la certificación EDGE. 

o Verificación de eficiencia energética 

o Control de gestión sostenible de agua. 

o Validación del uso de materiales ecoamigables 

Fiscalización de instalaciones sanitarias y sistema contraincendios: 

• Descripción: Servicio de inspección técnica para garantizar el 

funcionamiento seguro 
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y eficiente de instalaciones críticas. 

o Climatización y redes hidrosanitarias. 

o Sistemas contraincendios 

Monitoreo de reforzamiento estructural 

• Descripción: Servicio de supervisión técnica para asegurar la estabilidad 

estructural y preservación del patrimonio. 

o Encamisado de columnas/vigas. 

o Cuidado de conservación patrimonial. 

IAC 

14.1 

Podrán pedirse aclaraciones a más tardar 22 días antes de la fecha límite para la 

presentación de la propuesta. 

La información de contacto para solicitar aclaraciones es:   

E-mail: proyectofile@espol.edu.ec 

IAC 

15.1.1 

Los consultores de la Lista Corta se pueden asociar con: 

(a) Consultores que no pertenezcan a la Lista Corta: Sí X No ___ 

o  

(b) con otros Consultores de la Lista Corta:                Sí ___   No X 

IAC 

15.1.2 

 

Tiempo estimado de los Expertos Clave  93 persona-meses.  

IAC 

15.1.3  

La Propuesta del Consultor debe incluir el tiempo mínimo de los Expertos Clave, de 

93 persona-meses. 

Para evaluación y comparación de las Propuestas únicamente: si una Propuesta incluye 

menos tiempo que el mínimo requerido, el tiempo faltante (expresado en persona-mes) 

se calcula así: 

El tiempo faltante se multiplica por la tarifa de remuneración más alta de un Experto 

Clave en la Propuesta del Consultor y se agrega al monto total de la remuneración. No 

se ajustarán las Propuestas que tengan el tiempo superior al mínimo requerido. 

 

IAC 

15.1.4 

y IAC 

28.2  

No aplica. 
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IAC 

16.2 

El formato de la Propuesta Técnica a ser presentada es:  

PTE X PTS ___  

La presentación de la Propuesta Técnica en un formato incorrecto podrá conducir a 

que la propuesta sea considerada como que no cumple con los requisitos de la SDP. 

IAC 

17.1 

 

(1) asignación de viáticos, incluidos gastos de hotel, para los expertos por cada día 

que el personal esté ausente de la oficina sede a causa de los servicios;  

(2) costo por concepto de viaje por el medio de transporte más apropiado y ruta 

más directa;  

(3) costo por concepto de espacio de oficinas, incluidos gastos administrativos y 

apoyo;  

(4) costo de comunicaciones;  

(5) costo por arrendamiento y flete de instrumentos o equipo que el Consultor deba 

suministrar a causa de los servicios; 

(6) costo por concepto de elaboración de informes (incluida impresión) y entrega 

al Contratante. 

 

IAC 

17.2 

Una provisión de ajuste de precio corresponde a costos de remuneración:  

Sí       No X 

IAC 

17.3 

La información acerca de las obligaciones tributarias del Consultor en el país del 

Contratante puede encontrarse en Servicio de Rentas Internas (SRI) Portal-interno-

sri-Servicio de Rentas Internas 
 

https://www.sri.gob.ec/web/intersri/home 

https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT 

IAC 

17.4 

La Propuesta de Precio será indicada en las siguientes monedas: dólares de los Estados 

Unidos de América. 

La Propuesta de Precio debe indicar los costos locales en la moneda del país del 

Contratante (moneda local): Sí X         No ___. 

 C. Presentación, Apertura y Evaluación  

IAC 

18.1  

Los Consultores no tendrán la opción de presentar sus Propuestas por medio 

electrónico.  

IAC 

18.5 

El Consultor deberá presentar: 

(a) Propuesta Técnica: un (1) original y dos (2) copias físicas y una copia en formato 

digital no editable; 

https://www.sri.gob.ec/web/intersri/home
https://www.sri.gob.ec/web/intersri/home
https://www.sri.gob.ec/web/intersri/home
https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT
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(b) Propuesta de Precio: un (1) original. 

IAC 

18.6 y 

IAC 

18.8 

Las Propuestas deberán ser presentadas a más tardar: 

Fecha: el 10 de junio de 2025 

Hora: 10:00 am (hora Ecuador Continental) 

Al sobre exterior sellado agregue una traducción de la advertencia “No abrir hasta 

el 10 de junio de 2025 a las 11:00 am. 

La dirección para la presentación de Propuestas es: Escuela Superior Politécnica del 

Litoral - ESPOL, KM 30.5 vía Perimetral, Edificio Centro de Tecnologías de 

Información - CTI, Planta Baja, Oficina 005, Guayaquil - Ecuador 

IAC 

20.1 

Se ofrece una opción en línea de la apertura de las Propuestas Técnicas:  

Sí ___      No X 

La apertura tendrá lugar en: 

La misma que la dirección para la presentación de Propuestas. 

Fecha: La misma que la fecha límite para la presentación que se indica en las IAC 

18.6. 

Hora: 11:00 am (hora Ecuador Continental) 

IAC 

20.2 

Adicionalmente, en el momento de la apertura de las Propuestas Técnicas se leerá lo 

siguiente en voz alta: i. número de tomos presentados como parte de la oferta técnica; 

ii. número de fojas contenidas en cada uno de los tomos. 

IAC 

22.1  

Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignarán a la evaluación de las Propuestas 

Técnicas Extensas son:  

Criterios de Evaluación y Detalles para las Propuestas Técnicas 

1. Criterios de Evaluación y Sistema de Puntos 

 
Cuadro Consolidado: Criterios y Puntos de Evaluación 

 

Parámetro de 

Calificación 
Descripción 

Puntaje 

Máximo 
Detalles del Puntaje 

(A) 

Experiencia 

específica del 

Consultor 

Se evaluará la 

experiencia de los 

consultores en 

proyectos de 

diseños, 

fiscalización o 

supervisión de 

infraestructura y 

edificaciones. 

10 

puntos 

- Proyectos similares de infraestructura en 

edificaciones que cuenten con sistemas de 

ventilación y climatización, e infraestructura con 

manejo de residuos, que contemplan en su área de 

construcción al menos 9000 m². 

Hasta 8 puntos. 

 

- Sostenibilidad, si el proyecto cuenta con 

certificación estándar (EDGE, LEED, Lean 

Construction o cualquier otra certificación 
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similar): Hasta 2 puntos (1 por cada experiencia 

que incluya una certificación estándar). 

 

Se especifica asignación de puntajes y 

condiciones a cumplirse en: 

2. Detalle de los Parámetros y Documentación 

Requerida  

A) Experiencia específica del Consultor 

 

(B) Enfoque 

técnico y 

metodología 

Evaluación de la 

claridad y coherencia 

de la metodología de 

trabajo, así como la 

integración de 

tecnologías 

avanzadas y 

prácticas sostenibles. 

10 

puntos 

- Metodología: Se evaluará la claridad, coherencia 

y nivel de detalle de la metodología propuesta, 

considerando su estructura y procedimientos de 

trabajo para cumplir con los objetivos de la 

fiscalización. La propuesta deberá abordar de 

manera específica cada una de las etapas del 

proyecto (Diseño, Construcción y Equipamiento), 

estableciendo criterios y estrategias diferenciadas 

para cada fase. 

 

Asimismo, se valorará la capacidad de la 

metodología para: 

 

    Adaptarse a desafíos técnicos y cambios en cada 

etapa del proyecto. 

    Garantizar la calidad y eficiencia en la ejecución. 

    Integrar procedimientos específicos para el 

control y seguimiento en cada fase. 

    Incluir mecanismos de coordinación con las 

partes involucradas y estrategias de mitigación de 

riesgos. 7 puntos. 

 

- Integración de metodologías avanzadas: Se 

evaluará la capacidad para incorporar tecnologías 

constructivas avanzadas, como Building 

Information Modeling (BIM 5D), Lean 

Construction (a nivel Last Planner) o sistemas de 

monitoreo en tiempo real.: 3 puntos  

 

Se especifica asignación de puntajes y 

condiciones a cumplirse en: 

2. Detalle de los Parámetros y Documentación 

Requerida  

B) Enfoque técnico y metodología 

 

(C) Plan de 

trabajo 

Evaluación de la 

viabilidad del 

cronograma y la 

asignación de 

recursos 

tecnológicos y 

humanos. 

10 

puntos 

- Realismo del cronograma: Se evaluará la 

viabilidad y coherencia del cronograma propuesto, 

asegurando que refleje una secuencia lógica y 

estructurada de tareas para cada una de las etapas 

del proyecto (Diseño, Construcción y 

Equipamiento). 

 

Para la evaluación, se considerará: 

 

    La correcta identificación de fases críticas y su 

interdependencia con otras actividades. 
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    La duración adecuada de cada actividad en 

función de los requerimientos técnicos y 

operativos. 

    La alineación del cronograma con la 

metodología presentada y su capacidad de 

adaptación a posibles contingencias. 

    La inclusión de los hitos como control y 

seguimiento en cada etapa para garantizar la 

eficiencia y cumplimiento de plazos. 7 puntos. 

 

- Asignación de recursos: Se evaluará la eficiencia 

en la asignación de los recursos humanos, 

tecnológicos y materiales durante todo el proyecto, 

asegurando su adecuada distribución y utilización.  

3 puntos. 

 

Se especifica asignación de puntajes y condiciones 

a cumplirse en: 

2. Detalle de los Parámetros y Documentación 

Requerida 

C) Plan de trabajo 

(D) 

Organización y 

dotación de 

personal 

Evaluación de la 

estructura 

organizativa y la 

capacidad del equipo 

para responder a las 

necesidades del 

proyecto. 

10 

puntos 

- Estructura organizativa clara: Se evaluará la 

estructura organizativa del equipo de trabajo, 

asegurando que refleje un desglose detallado de 

responsabilidades específicas para cada una de las 

etapas del proyecto (Diseño, Construcción y 

Equipamiento). Se analizarán los siguientes 

aspectos: 

 

    Definición de roles y funciones: Se verificará la 

asignación clara de responsabilidades para cada 

etapa del proyecto, garantizando que cada miembro 

del equipo tenga un rol definido en función de sus 

competencias y experiencia. 

    Líneas de reporte y coordinación: Se evaluará la 

existencia de canales de comunicación eficientes y 

jerarquías bien establecidas que faciliten la gestión, 

supervisión y toma de decisiones en cada fase del 

proyecto. 

    Mecanismos de interacción: Se analizarán los 

procedimientos internos para la articulación entre 

las distintas especialidades involucradas en el 

proyecto, asegurando un flujo de información 

adecuado y la correcta integración de las etapas de 

Diseño, Construcción y Equipamiento.  5 puntos 

 

- Capacidad de respuesta del equipo: Se analizará 

la disponibilidad del equipo de trabajo y la 

implementación de un plan detallado de respuesta, 

considerando la complejidad del proyecto y la 

necesidad de una coordinación eficiente en cada 

etapa (Diseño, Construye y Equipa). Se evaluarán 

los siguientes criterios: 
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    Plan de respuesta estructurado: Se deberá 

presentar un plan detallado que incluya protocolos 

de actuación específicos para cada fase del 

proyecto, garantizando que el equipo pueda 

responder de manera eficiente a imprevistos y 

requerimientos en Diseño, Construcción y 

Equipamiento. 

    Experiencia en protocolos de gestión: Se 

solicitarán ejemplos documentados de protocolos 

aplicados en otros proyectos de características 

similares, demostrando la capacidad del equipo 

para gestionar eficientemente los tiempos de 

respuesta y solución de problemas. 

    Ubicación estratégica del personal: Se valorará 

positivamente la presencia de personal clave en la 

región donde se desarrollará el proyecto, 

asegurando tiempos de respuesta más rápidos y 

mayor disponibilidad para atender cualquier 

contingencia en cada una de las etapas.  5 puntos. 

(E) Personal 

Técnico – 

Expertos Clave 

Evaluación de la 

experiencia, 

competencia y 

certificaciones del 

personal técnico 

clave. 

55 

puntos 

- Formación Académica y Certificaciones 

Relevantes: Evaluación de la formación académica 

y certificaciones específicas del personal clave, 

asegurando que sus competencias estén alineadas 

con las necesidades del proyecto.   

- Experiencia profesional en proyectos similares: 

fiscalización o supervisión de infraestructura en y 

edificaciones arquitectónicas: que cuenten con 

sistemas avanzados de ventilación y climatización, 

e infraestructura específica para el manejo de 

residuos, que contemplan en su área de 

construcción al menos 9000 m².  

Evaluación de la experiencia técnica en proyectos, 

con énfasis en las necesidades específicas del 

proyecto AGROINDUSTRIA y contratos bajo 

estándares BID y FIDIC.  

Experiencia Regional y Dominio del Idioma: 

Evaluación de la experiencia en proyectos o bajo 

estándares regionales de obra, así como el dominio 

del idioma español.  

 Expertos Clave (Personal) 

o Diseño, Construcción y 

Equipamiento (36 puntos) 

o Diseño (11 puntos) 

o Construcción y Equipamiento (8 

puntos) 
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(F) 

Participación 

de nacionales 

entre el 

personal 

técnico 

Se evaluará la 

inclusión de 

profesionales 

nacionales en roles 

clave del proyecto. 

5 puntos 

- Participación nacional: Se evaluará el porcentaje 

de personal técnico nacional que forma parte del 

equipo del proyecto, destacando su relevancia en 

roles clave.  2.5 puntos 

 

- Nacionales en roles clave de liderazgo: En roles 

que se consideren clave, como Director de 

Fiscalización, Residente de Fiscalización, o 

Especialistas en BIM y EDGE. 2.5 puntos  

Total 
Puntaje Máximo 

Total 

100 

puntos 
 

Puntaje 

Técnico 

Mínimo 

Requerido 

 

Puntaje mínimo 

necesario para 

calificar 

 

70 

puntos 

 

_________________________________________________________________________________ 

2. Detalle de los Parámetros y Documentación Requerida 

(A) Experiencia específica del Consultor (10 puntos) 

 

Cuadro de Experiencia específica del Consultor 

Criterio 1. Proyecto Similares 

Descripción Subcriterios Específicos 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje total 

asignado 

Se evaluará la experiencia 

de la empresa en diseño, 

fiscalización o supervisión 

de infraestructura en 

edificaciones que presenten 

desafíos técnicos 

significativos. Los mismos 

demuestren su capacidad 

para abordar proyectos con 

altos requisitos. 

Proyectos con infraestructura en 

edificaciones que cuenten con sistemas 

avanzados de ventilación y 

climatización, e infraestructura 

específica para el manejo de residuos. 

 

Puntaje  

0 puntos.   
No cuenta con experiencia en este tipo 

de proyectos. 

2 puntos  

Solo tiene una experiencia en este tipo 

de proyecto. 

4 puntos  
Cuenta con dos o más experiencias en 

este tipo de proyecto. 

4 puntos 

 

Proyectos con área de construcción 

techada o cubierta al menos de 9000 m².. 

 

 

 

 

 

2 puntos 
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Puntaje  

0 puntos.   
No cuenta con experiencia en este tipo 

de proyectos. 

1 punto  

Solo tiene una experiencia en este tipo 

de proyecto. 

2 puntos  
Cuenta con dos o más experiencias en 

este tipo de proyecto. 

Proyectos para el sector agroindustrial o 

industrial, integrando aspectos 

funcionales, normativos y de 

sostenibilidad, incluyendo laboratorios 

con estándares de bioseguridad. 

 

Puntaje  

0 puntos.   
No cuenta con experiencia en este tipo 

de proyectos. 

0.5 puntos  

Solo tiene una experiencia en este tipo 

de proyecto. 

1 punto  
Cuenta con dos o más experiencias en 

este tipo de proyecto. 

1 punto 

 

Proyectos con tecnologías constructivas 

avanzadas tales como el nivel de 

implementación de BIM (4D o 5D) 

 

Puntaje  

0 puntos.   
No cuenta con experiencia en este tipo 

de proyectos. 

0.25 puntos  

Solo tiene una experiencia en este tipo 

de proyecto. 

0.5 puntos  
Cuenta con dos o más experiencias en 

este tipo de proyecto. 

0.5 puntos 

 

Proyectos con implementación de Lean 

Construction (a nivel de Last Planner). 

 

Puntaje  

0 puntos.   
No cuenta con experiencia en este tipo 

de proyectos. 

0.25 puntos  

Solo tiene una experiencia en este tipo 

de proyecto. 

0.5 puntos  
Cuenta con dos o más experiencias en 

este tipo de proyecto. 

0.5 puntos 
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Puntaje del criterio 1. Proyecto Similares 8 puntos  

Criterio 2.  Sostenibilidad 

Descripción Subcriterios Específicos 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje total 

asignado 

Se evaluará la experiencia 

de la empresa en diseño, 

fiscalización o supervisión 

de proyectos que 

implementaron prácticas de 

construcción sostenible, 

como el uso de materiales 

ecológicos, eficiencia 

energética, y reducción de 

impacto ambiental. Se 

considerarán proyectos con 

certificaciones reconocidas 

(como EDGE o cualquier 

otra certificación similar) o 

aquellos que hayan aplicado 

estrategias de sostenibilidad 

comprobables en su 

ejecución. 

Proyectos con certificación de 

sostenibilidad como EDGE u otras 

similares. 

 

Puntaje  

0 puntos.   
No cuenta con experiencia en proyectos 

con certificación EDGE o similares. 

1 punto  

Solo tiene una experiencia en proyecto 

con certificación EDGE o similares. 

2 puntos  
Cuenta con dos o más experiencias en 

proyecto con certificación EDGE o 

similares. 

1 punto 

 

Proyectos con prácticas sostenibles no 

certificadas, por ejemplo, uso de 

materiales ecológicos, eficiencia 

energética, gestión de residuos). 

 

Puntaje por criterio 

0 puntos.   
No cuenta con experiencia en proyectos 

con prácticas sostenibles. 

0.5 puntos  

Solo tiene una experiencia en proyectos 

con prácticas sostenibles. 

1 punto  
Cuenta con dos o más experiencias en 

proyectos con prácticas sostenibles. 

1 punto 

 

Puntaje del criterio 2. Proyecto Similares 2 puntos 
 

PUNTAJE TOTAL DEL PARÁMETRO A. EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL CONSULTOR 
10 puntos 

 

 

Puntaje Total Máximo: 10 puntos 

Documentación requerida 

El consultor deberá proporcionar la siguiente documentación que respalde su 

experiencia en proyectos, asegurando que se demuestre tanto la ejecución 

correcta como la finalización exitosa de los servicios prestados: 
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Proyectos del Sector Público: 

o Copia del contrato principal suscrito entre las partes, incluyendo 

contratos complementarios o modificatorios, si corresponde, como evidencia 

de la relación contractual y los términos acordados. 

o Acta de entrega-recepción provisional o definitiva, según corresponda, 

que certifique la correcta finalización de los servicios de fiscalización o 

supervisión. Este documento será considerado como prueba concluyente de la 

conclusión exitosa del proyecto. 

 

Proyectos del Sector Privado: 

o Certificado de cumplimiento de contrato emitido por la entidad 

contratante, que confirme la finalización exitosa de los servicios contratados. 

o Copia del contrato principal suscrito entre las partes, junto con órdenes 

de trabajo o documentos equivalentes que respalden el alcance y los términos 

de los servicios prestados. 

 

Certificaciones Específicas (EDGE) 

El consultor deberá presentar certificados oficiales emitidos por organismos 

acreditados que confirmen la obtención de la certificación EDGE en proyectos, 

demostrando el cumplimiento de prácticas sostenibles y eficiencia energética. 

La documentación debe incluir: 

o Certificado de cumplimiento EDGE (o documento que acredite la etapa 

del proceso, si está en curso). 

o Descripción del alcance del proyecto en términos de sostenibilidad y 

eficiencia energética. 

_________________________________________________________________________________ 

(B) Enfoque técnico y metodología (10 puntos) 

 

Cuadro de Enfoque Técnico y Metodología 

Criterio 1. Metodología 

Descripción  Subcriterios Específicos 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje total 

asignado 

Se evaluará la claridad, 

coherencia y detalle de la 

metodología propuesta, 

considerando su 

estructura y 

procedimientos de trabajo 

para cumplir con los 

objetivos de la 

fiscalización. La 

propuesta debe abordar 

Estructura, secuencia lógica, sin 

contradicciones y que incluya todas las 

etapas de la fiscalización de manera clara. 

 

Puntaje  

0 puntos: 

Sin estructura, presenta contradicciones y 

omite etapas clave de la fiscalización. 

1 punto: 

Presenta una estructura básica e incluye 

algunas etapas de la fiscalización. 

3 puntos 
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cada una de las etapas 

(Diseño, Construye y 

Equipamiento) 

estableciendo criterios y 

estrategias diferenciadas 

para cada fase, su 

capacidad para adaptarse 

a desafíos técnicos y su 

enfoque en calidad y 

eficiencia. 

3 puntos: 
Tiene una estructura clara y lógica; 

presenta todas las etapas de la 

fiscalización, no hay contradicciones. 

Alcance y responsabilidades de la 

fiscalización enfocadas en el control de 

calidad y la eficiencia en cada etapa del 

proyecto. 

 

Puntaje  

0 puntos: 

El alcance y las responsabilidades no se 

enfocan en el control de calidad y la 

eficiencia en cada etapa del proyecto. 

1 punto: 

El alcance y las responsabilidades se 

enfocan en solo uno de estos aspectos: 

control de calidad o eficiencia en cada 

etapa del proyecto. 

3 puntos: 

El alcance y las responsabilidades se 

enfocan en el control de calidad y la 

eficiencia en cada etapa del proyecto. 

3 puntos 

 

Capacidad para enfrentar desafíos 

técnicos de manera eficiente, optimizando 

recursos, reduciendo tiempos y 

asegurando la calidad en todas las etapas 

del proyecto. 

 

Puntaje  

0 puntos: 
No demuestra capacidad para enfrentar 

desafíos técnicos ni evidencia de 

optimización de recursos, tiempos o 

aseguramiento de calidad de los 

proyectos. 

0.5 puntos: 
Presenta experiencia en la gestión de 

desafíos técnicos optimizando recursos, 

reduciendo tiempos o asegurando la 

calidad del proyecto. 

1 punto: 
Demuestra experiencia sólida en la 

resolución de desafíos técnicos 

optimizando recursos, reduciendo 

tiempos y garantizando la calidad en 

todas las etapas del proyecto. 

 

 

1 punto 

 

Puntaje del criterio 1. metodologías 7 puntos  

Criterio 2. Integración de metodologías avanzadas 
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Descripción Criterios Específicos 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje total 

asignado 

Se evaluará la capacidad 

para incorporar 

tecnologías y 

metodologías 

constructivas avanzadas, 

como Building 

Information Modeling 

(BIM), Lean Construction 

y sistemas de monitoreo 

en tiempo real. 

Proyectos de fiscalización, supervisión o 

diseño donde aplicó y obtuvo mejora de 

eficiencia y precisión con BIM o Lean 

Construction.  

 

Puntaje por criterio 

0 puntos.   

No cuenta con proyectos que cumplieron 

este requisito. 

1 punto.  

Solo cuenta con un proyecto que cumplió 

este requisito. 

2 puntos  
Cuenta con dos o más  proyectos que 

cumplieron este requisito. 

2 puntos 

 

Proyectos donde aplicó sistemas de 

monitoreo en tiempo real. 

 

Puntaje por criterio 

0 puntos.   

No cuenta con proyectos que cumplieron 

este requisito. 

0.5 puntos.  

Solo cuenta con un proyecto que cumplió 

este requisito. 

1 punto  
Cuenta con dos o más proyectos que 

cumplieron este requisito. 

1 punto 

 

Puntaje del criterio 2. Integración de metodologías avanzadas 3 puntos  

PUNTAJE TOTAL DEL PARÁMETRO B. ENFOQUE 

TÉCNICO Y METODOLOGICO 
10 puntos 

 

Documentación requerida 

Implementación de BIM.  El consultor deberá proporcionar informes técnicos que demuestren la 

implementación y uso efectivo de la metodología BIM en proyectos. Estos informes deberán 

incluir: 

Modelos BIM utilizados durante la ejecución del proyecto. 

Informes de coordinación entre disciplinas (arquitectura, estructuras, instalaciones, etc.). 

Ejemplos de cómo el uso de BIM mejoró la gestión del proyecto, redujo conflictos entre disciplinas 

o generó eficiencias en la planificación. 

Uso de Lean Construction.  El consultor deberá presentar evidencia del uso de Lean Construction, 

específicamente el Last Planner System o metodologías similares, demostrando cómo estas 

prácticas generaron mejoras operativas. La documentación deberá incluir: 

Informes que detallen la implementación del Last Planner System en proyectos. 

Indicadores de mejora en la eficiencia operativa, tiempos de ejecución y reducción de costos, 

sustentados en mediciones o resultados cuantificables. 
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_________________________________________________________________________________ 

(C) Plan de trabajo (10 puntos) 

 

Cuadro de Evaluación: Plan de Trabajo 

Criterio 1. Realismo del Cronograma 

Descripción Subcriterios Específicos 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje total 

asignado 

Se evaluará la viabilidad 

y coherencia del 

cronograma propuesto, 

asegurando que refleje 

una secuencia lógica y 

estructurada de tareas 

para cada una de las 

etapas del proyecto, 

duración adecuada de 

actividades y la correcta 

identificación de fases 

críticas. 

 

Cronograma bien estructurado que refleje 

una adecuada secuencia de las actividades y 

se aterrice a los hitos de avance propuestos. 

 

Puntaje por criterio 

0 puntos: 
El cronograma presentado tiene actividades 

desordenadas o mal organizadas, sin 

relación clara entre ellas. 

1.5 puntos: 
El cronograma presentado incluye una 

estructura básica y secuencia lógica en 

algunas actividades, pero omite pasos clave. 

3 puntos: 
El cronograma presentado es detallado, con 

actividades con secuencia lógica, que 

asegura la viabilidad del proyecto. 

3 puntos 

 

Inclusión correcta y clara de la ruta crítica 

en el cronograma, garantizando que las fases 

críticas del proyecto estén bien 

identificadas. 

 

Puntaje por criterio 

0 puntos: 
El cronograma no incluye una ruta crítica 

identificable o esta es incorrecta. 

1.5 puntos: 
La ruta crítica está incluida en el 

cronograma, pero presenta imprecisiones o 

falta claridad. 

3 puntos: 
La ruta crítica está correctamente y 

claramente identificada y en el 

cronograma. 

3 puntos 

 

Duración realista y adecuada de las 

actividades. 

 

Puntaje por criterio 

1 punto 
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0 puntos: 
Las actividades del cronograma presentado 

no tienen duraciones realistas y adecuadas. 

 

1 punto: 
Las actividades del cronograma presentado 

tienen duraciones realistas y adecuadas. 

Puntaje del criterio 1 Realismo del cronograma 7 puntos  

Criterio 2. Asignación de Recursos 

Descripción Subcriterios Específicos 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje total 

asignado 

Se evaluará la eficiencia 

en la asignación de los 

recursos humanos, 

tecnológicos y 

materiales durante todo 

el proyecto, asegurando 

su adecuada distribución 

y utilización. 

Plan que detalle la asignación de personal 

consistentemente para cada fase del 

proyecto, según los requerimientos técnicos. 

 

Puntaje por criterio 

0 puntos: 
El Plan presentado no detalla la asignación 

de personal consistentemente para cada 

fase del proyecto, según los requerimientos 

técnicos. 

0.5 puntos: 
El Plan presentado detalla la asignación de 

personal, pero no es consistente para cada 

fase del proyecto, según los requerimientos 

técnicos. 

1 punto: 
El Plan presentado detalla la asignación de 

personal consistentemente para cada fase 

del proyecto, según los requerimientos 

técnicos. 

1 punto 

 

Proyectos donde se utilizaron efectivamente 

recursos tecnológicos de modelamiento 

como BIM y sistemas de eficiencia 

energética como EDGE en todas las fases 

del proyecto. 

 

Puntaje por criterio 

0 puntos.   

No cuenta con proyectos que cumplieron 

este requisito. 

0.5 puntos.  

Solo cuenta con un proyecto que cumplió 

este requisito. 

1 punto 
Cuenta con dos o más proyectos que 

cumplieron este requisito. 

1 punto 
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Distribución adecuada de equipo y 

materiales, garantizando su disponibilidad 

en el momento adecuado. 

 

Puntaje por criterio 

0 puntos: 
La distribución de equipo y materiales, no 

garantiza su disponibilidad en el momento 

adecuado. 

 

1 punto: 
La distribución de equipo y materiales, 

garantiza su disponibilidad en el momento 

adecuado. 

1 punto 

 

Puntaje del criterio 2 Asignación de recursos 3 puntos  

PUNTAJE TOTAL DEL PARÁMETRO C. PLAN DE 

TRABAJO 
10 puntos 

 

_________________________________________________________________________________ 

(D) Organización y dotación de personal (10 puntos) 

Cuadro de Evaluación: Organización y Dotación de Personal  

Criterio 1. Estructura Organizativa clara 

Descripción Subcriterios Específicos 
Puntaje Máximo Puntaje total 

asignado 

Se evaluará la claridad en 

la organización del 

equipo, asegurando que 

refleje un desglose 

cetallado de 

responsabilidades 

específicas para cada una 

de las etapas del proyecto  

(Diseño, Construcción y 

Equipamiento), y la 

capacidad de supervisar 

eficientemente todas las 

fases del proyecto. 

 

Organigrama bien definido, que 

especifique claramente los roles, 

responsabilidades y las relaciones 

jerárquicas del equipo. 

 

Puntaje por criterio 

0 puntos. 

No presenta organigrama 

1 punto.  

El organigrama presentado no está 

bien definido, ni especifica 

claramente los roles, 

responsabilidades y las relaciones 

jerárquicas del equipo. 

2 puntos 

El organigrama presentado está 

bien definido, pero no especifica 

claramente los roles, 

responsabilidades y las relaciones 

jerárquicas del equipo. 

3 puntos 

3 puntos 
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El organigrama presentado está 

bien definido, especifica 

claramente los roles, 

responsabilidades y las relaciones 

jerárquicas del equipo. 

 

Estructura de comunicación 

efectiva entre los diferentes 

actores (equipo, contratista, 

administración). 

 

Puntaje por criterio 

0 puntos: 
No presenta una estructura de 

comunicación. 

1 punto: 
La estructura de comunicación 

presentada no vincula claramente 

a los diferentes actores (equipo, 

contratista, administración). 

2 puntos: 
La estructura de comunicación 

presentada vincula efectivamente 

a los diferentes actores (equipo, 

contratista, administración). 

2 puntos 

 

Puntaje del criterio 1 Estructura organizativa clara 5 puntos  

Criterio 2. Capacidad de Respuesta del equipo 

Descripción Subcriterios Específicos 
Puntaje Máximo Puntaje total 

asignado 

Se analizará la 

disponibilidad del equipo 

de trabajo y la 

implementación de un 

plan detallado de 

respuesta, considerando la 

complejidad del proyecto 

y la necesidad de una 

coordinación eficiente en 

cada etapa (Diseño, 

Construye y Equipa) 

 

Plan detallado que contemple 

tiempos de respuesta adecuados 

ante situaciones críticas o 

emergencias, con recursos 

claramente asignados. 

 

Puntaje por criterio 

0 puntos. 

No presenta un plan detallado de 

respuesta ante situaciones críticas 

o emergencias 

1 punto.  

El Plan detallado presentado no 

contempla tiempos de respuesta 

adecuados ante situaciones 

críticas o emergencias, ni recursos 

claramente asignados. 

2 puntos 

El Plan detallado presentado 

contempla tiempos de respuesta 

3 puntos 

 



Sección III. Hoja de Datos 60 

 

 

adecuados ante situaciones 

críticas o emergencias, pero no 

recursos claramente asignados. 

3 puntos 

El Plan detallado presentado 

contempla tiempos de respuesta 

adecuados ante situaciones 

críticas o emergencias, con 

recursos claramente asignados. 

Proyectos en los que se demostró 

la capacidad del equipo de 

movilizarse rápidamente y adaptar 

su operación a las necesidades del 

proyecto. 

 

Puntaje por criterio 

0 puntos.   

No cuenta con proyectos que 

cumplieron este requisito. 

1 punto.  

Solo cuenta con un proyecto que 

cumplió este requisito. 

2 puntos 
Cuenta con dos o más proyectos 

que cumplieron este requisito.  

2 puntos 

 

Puntaje del criterio 2 Capacidad de respuesta del equipo 5 puntos  

PUNTAJE TOTAL DEL PARÁMETRO D. 

ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN DE PERSONAL 
10 puntos 

 

(E) Personal Técnico – Expertos Clave (55 puntos) 

Cuadro de Evaluación: Personal Técnico – Expertos Claves   

ETAPAS DE DISEÑO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 

PERSONAL CLAVE REQUERIDO (*) 

CARGO % DE 

PARTICIPACIÓN (**) 

PUNTAJE 

MAXIMO 

Director de Fiscalización  100% 12 puntos 

Residente de Fiscalización  83.33% 10 puntos 

Especialista en BIM  94.44% 5 puntos 

Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional 77.77% 4 puntos 

Especialista en Sostenibilidad y EDGE 26.11% 5 puntos 

ETAPA DE DISEÑO 

PERSONAL CLAVE REQUERIDO (*) 

CARGO % DE 

PARTICIPACIÓN (**) 

PUNTAJE 

MAXIMO 

Especialista en Coordinación de Diseño y 

Compatibilización 

27.78% 3 puntos 

Especialista Estructural 16.67% 2 puntos 

Especialista Hidrosanitario y Sistema Contraincendios 16.67% 2 puntos 

Especialista Eléctrico y Electrónico 16.67% 2 puntos 

Especialista Mecánico 

40% 

2 puntos 
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ETAPA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 

PERSONAL CLAVE REQUERIDO (*) 

CARGO % DE 

PARTICIPACIÓN (**) 

PUNTAJE 

MAXIMO 

Especialista Estructural 10% 2 puntos 

Especialista Hidrosanitario y Sistema Contraincendios 12.78% 2 puntos 

Especialista Eléctrico y Electrónico 12.78% 2 puntos 

Especialista Mecánico 7.78% 2 puntos 

(*) Las diferencias en los porcentajes de participación del personal clave se basa en:  relevancia, 

participación y grado de especialización requerido. 

(**) El personal el tiempo de participación se describe acorde a los 18 meses del proyecto y hace 

referencia a lo estipulado en los tiempos por etapa en la IAC 15.1.3. 

 

Criterios Descripción 

1. Formación Académica y 

Certificaciones Relevantes 

Evaluación de la formación académica y certificaciones 

específicas del personal clave, asegurando que sus competencias 

estén alineadas con las necesidades del proyecto. 

 

2. Experiencia Profesional en 

Proyectos Similares 

Evaluación de la experiencia técnica en proyectos similares, con 

énfasis en las necesidades específicas del proyecto y contratos bajo 

estándares BID y FIDIC 

 

3. Experiencia Regional y 

relacionamiento con actores 

clave (***) 

Evaluación de la experiencia en proyectos o bajo estándares 

regionales de obra, así como el relacionamiento con actores clave. 

 

 

(***) El criterio de “Experiencia Regional y relacionamiento con actores clave” no se aplica para el 

personal técnico clave de: especialista estructural, especialista hidrosanitario y sistema 

contraincendios, especialista eléctrico y electrónico, especialista en seguridad y salud ocupacional, 

especialista en sostenibilidad y EDGE y especialista mecánico, porque este personal desempeña 

funciones técnicas específicas que pueden ser ejecutadas eficazmente bajo la supervisión del Director 

y el residente de obra quienes si deben cumplir este requisito. 
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PERSONAL CLAVE EN ETAPAS DISEÑO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO  

Rúbrica para Evaluar al Director de Fiscalización 

 

1. Formación Académica y Certificaciones Relevantes (5 puntos) 

 

Descripción Puntaje 

Título en Ingeniería Civil o Arquitectura. Maestría o especialización en Gerencia de 

Proyectos (≥90 horas). Certificación en BIM, EDGE y Lean Construction (≥90 horas). 
5 

Título en Ingeniería Civil o Arquitectura. Especialización o formación en Gerencia de 

Proyectos (<90 horas). Formación en al menos dos de las metodologías: BIM, EDGE o 

Lean Construction. 
3 

Título en Ingeniería Civil o Arquitectura. Capacitación básica en Gerencia de Proyectos. 

Formación en una sola metodología (BIM, EDGE o Lean Construction). 
1 

 

2. Experiencia Profesional en Proyectos Similares (6 puntos) 

 

Descripción Puntaje 

≥15 años en fiscalización de obra. Participación en ≥2 proyectos ≥6,000 m² y ≥$350,000 

cada uno, financiados por el BID, Banco Mundial u otros organismos multilaterales, y que 

hayan utilizado contratos FIDIC en su administración.. 
6 

≥10 años en fiscalización de obra. Participación en ≥2 proyectos entre 3,000 m² y 6,000 m², 

y entre $200,000 y $350,000, financiados por el BID, Banco Mundial u otros organismos 

multilaterales, y que hayan utilizado contratos FIDIC en su administración.. 
4 

≥5 años en fiscalización de obra. Participación en ≥1 proyecto entre 1,000 m² y 3,000 m², y 

entre $100,000 y $200,000, con o sin financiamiento multilateral. (No se exige FIDIC en 

este nivel). . 
2 

 
 

3. Experiencia Regional y Relacionamiento con actores clave (1 punto) 

 

Descripción Puntaje 

Experiencia en la ejecución de más de dos proyectos en la región o en contextos similares, 

con dominio avanzado del idioma español. 
1 

Experiencia en al menos un proyecto en la región o en contextos similares, con dominio 

intermedio del idioma español. 
0.7 

Experiencia en al menos un proyecto en la región o en contextos parcialmente similares, 

con dominio básico del idioma español. 
0.3 

 

Rúbrica para Evaluar al Residente de Fiscalización 

 

1. Formación Académica y Certificaciones Relevantes (3 puntos) 

 

Descripción Puntaje 

Título en Ingeniería Civil o Arquitectura. Certificación o capacitación en metodología BIM 

y certificación EDGE,  que incluya módulos de práctica. 
3 

Título en Ingeniería Civil o Arquitectura. Certificación o capacitación en metodología BIM 

o certificación EDGE. 
2 

Título en Ingeniería Civil o Arquitectura. Capacitación básica relacionada con temas de 

fiscalización, pero sin formación en BIM ni EDGE. 
1 
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2. Experiencia Profesional en Proyectos Similares (6 puntos) 

 

Descripción Puntaje 

≥10 años en fiscalización de obras de infraestructura. Participación en ≥2 proyectos ≥6,000 

m² y ≥$350,000 cada uno, con uso de BIM y Lean Construction en reforzamiento 

estructural. 
6 

≥7 años en fiscalización de obras de infraestructura. Participación en ≥2 proyectos entre 

3,000 m² y 6,000 m², y entre $200,000 y $350,000 cada uno, con uso de BIM o Lean 

Construction. 
4 

≥5 años en fiscalización de obras de infraestructura. Participación en ≥1 proyecto entre 

1,000 m² y 3,000 m², con uso limitado de BIM o Lean Construction. 
2 

 
 

 

3. Experiencia Regional y Relacionamiento con actores (1 puntos) 

 

Descripción Puntaje 

Experiencia en la ejecución de más de dos proyectos en la región o en contextos similares, 

con dominio avanzado del idioma español. 
1 

Experiencia en al menos un proyecto en la región o en contextos similares, con dominio 

intermedio del idioma español. 
0.7 

Experiencia en al menos un proyecto en la región o en contextos parcialmente similares, 

con dominio básico del idioma español. 
0.3 

 

 

Rúbrica para Evaluar al Especialista en BIM 

 

1. Formación Académica y Certificaciones Relevantes (1.5 puntos) 

 

Descripción Puntaje 

Título en Ingeniería Civil, Arquitectura o áreas afines. Maestría o especialización formal en 

Gestión BIM (≥90 horas). 
1.5 

Título en Ingeniería Civil, Arquitectura o áreas afines. Certificación en Gestión BIM 

(cursos ≥40 horas). 
1.0 

Título en Ingeniería Civil, Arquitectura o áreas afines, sin certificación en BIM pero con 

conocimiento básico autodidacta o relacionado. 
0.5 

 
 

2. Experiencia Profesional en Proyectos Similares (3 puntos) 

 

Descripción Puntaje 

≥3 años de experiencia en modelado o coordinación BIM (LOD 350 o superior). 

Participación en ≥1 proyecto ≥$250,000 en construcción o remodelación. 
3.0 

≥2 años de experiencia en modelado o coordinación BIM (LOD 300 o superior). 

Participación en ≥1 proyecto entre $150,000 y $250,000 en construcción o remodelación. 
2.5 

≥1 año de experiencia en modelado o coordinación BIM (LOD 200 o superior). 

Participación en proyectos < $150,000 en construcción o remodelación. 
1.5 
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3. Experiencia Regional y Dominio del Idioma (0.5 puntos) 

 

Descripción Puntaje 

Experiencia en la ejecución de más de dos proyectos en la región o en contextos similares, 

con dominio avanzado del idioma español. 
0.5 

Experiencia en al menos un proyecto en la región o en contextos similares, con dominio 

intermedio del idioma español. 
0.3 

Experiencia en al menos un proyecto en la región o en contextos parcialmente similares, 

con dominio básico del idioma español. 
0.1 

 

El consultor deberá proporcionar la siguiente documentación que respalde el personal técnico: 

 

Copia del título académico y especialización correspondiente. 

Copia de certificados, títulos o similares. 

Certificados de experiencia laboral relevante, indicando claramente los proyectos en los que 

ha participado en la región o contextos similares en colaboración con atores clave su duración 

y monto. 

Certificados de dominio de idioma español que señale niveles avanzado, intermedio o básico. 

Si su lenguaje es nativo es el español, se considerará nivel avanzado. 

 
Rúbrica para Evaluación del Cargo de Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional 
 

1. Formación Académica y Certificaciones Relevantes (1 punto) 

 

Descripción Puntos 

Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial o Ingeniero Mecánico con especialización o 

posgrado en gestión de seguridad y salud ocupacional. 
1 

Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial o Ingeniero Mecánico con certificación 

específica en gestión de seguridad y salud ocupacional. 
0.6 

Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial o Ingeniero Mecánico sin evidencia de 

certificación en seguridad y salud ocupacional.  
0.4 

 

2. Experiencia Profesional en Proyectos Similares (3 punto) 

 

Descripción Puntos 

Al menos 8 años de experiencia en implementación de proyectos de construcción en 

los campos de seguridad y salud ocupacional (ASSO), con al menos 2 proyectos de 

$250,000 o más cada uno. 

3 

Al menos 5 años de experiencia en implementación de proyectos de construcción en 

los campos de ASSO, con al menos 1 proyecto entre $150,000 y $250,000. 
2 
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Al menos 3 años de experiencia en implementación de proyectos de construcción en 

los campos de ASSO, en proyectos menores de $150,000. 
1 

 

Rúbrica para Evaluación del Cargo de Especialista en Sostenibilidad y EDGE 
 

1. Formación Académica y Certificaciones Relevantes (2 punto) 

 

Descripción Puntos 

Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial o Ingeniero Mecánico con certificaciones en 

sostenibilidad y/o EDGE (Nivel experto). 
2 

Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial o Ingeniero Mecánico con certificaciones en 

sostenibilidad o EDGE (Nivel intermedio). 
1 

Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial o Ingeniero Mecánico con alguna certificación en 

sostenibilidad o EDGE (Nivel básico). 
0.5 

 

2. Experiencia Profesional en Proyectos Similares (3 puntos) 

 

Descripción Puntos 

Más de 5 años de experiencia en la implementación de proyectos sostenibles con 

certificación EDGE, en al menos 2 proyectos de $250,000 o más cada uno. 
3.0 

Al menos 3 años de experiencia en la implementación de proyectos sostenibles con 

certificación EDGE, en al menos 1 proyecto entre $150,000 y $250,000. 
2.0 

Al menos 2 años de experiencia en proyectos sostenibles con certificación EDGE, en 

proyectos menores de $150,000. 
1.0 

 

PERSONAL CLAVE EN ETAPA DISEÑO  

 

Rúbrica para Evaluación del Cargo de Especialista en coordinación de diseño y 

compatibilización. 

 

1. Formación Académica y Certificaciones Relevantes (1 punto) 

 

Descripción Puntos 

Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial o Ingeniero Mecánico con especialidad o 

certificaciones de cada especialidad. 
1 

Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial o Ingeniero Mecánico con certificaciones de 

cada especialidad. 
0.8 

Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial o Ingeniero con experiencia sin certificaciones. 0.5 
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2. Experiencia Profesional en Proyectos Similares (2 puntos) 

 

Descripción Puntos 

Más de 5 años de experiencia en diseños de edificaciones con sistemas avanzados en 

al menos 2 proyectos ≥6,000 m² y ≥$350,000, o más cada uno. 
2 

Al menos 3 años de experiencia en diseños de edificaciones con sistemas avanzados, 

en al menos 1 proyecto entre 3,000 m² y 6,000 m², y entre $200,000 y $350,000 cada 

uno. 

1.0 

Al menos 2 años de experiencia en diseños de edificaciones con sistemas avanzados, 

en proyectos entre 1,000 m² y 3,000 m², de menos de $200,000. 
0.5 

 

Rúbrica para Evaluación del Cargo de Especialista Estructural 

 

1. Formación Académica y Certificaciones Relevantes (0.5 puntos) 

 

Descripción Puntos 

Ingeniero Civil con especialización o posgrado en estructuras. 0.5 

Ingeniero Civil con certificación específica en estructuras. 0.3 

Ingeniero Civil sin certificación específica en estructuras. 0.2 

 

 

2. Experiencia Profesional en Proyectos Similares (1.5 puntos) 

 

Descripción Puntos 

Más de 10 años de experiencia en diseño estructural de edificios de hormigón, con 

al menos 2 proyectos de $250,000 o más cada uno. 
1.5 

Más de 5 años de experiencia en diseño estructural de edificios de hormigón, con al 

menos 1 proyecto entre $100,000 y $250,000. 
1.0 

Al menos 3 años de experiencia en diseño estructural de edificios de hormigón, con 

proyectos menores de $100,000. 
0.5 
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Rúbrica para Evaluación del Cargo de Especialista Hidrosanitario y Sistema Contraincendios 

 

 

1. Formación Académica y Certificaciones Relevantes (0.5 punto) 

 

Descripción Puntos 

Ingeniero Civil con especialización o posgrado en instalaciones hidrosanitarias o en 

hidráulica. 
0.5 

Ingeniero Civil con certificaciones específica en instalaciones hidrosanitarias o en 

hidráulica.. 
0.3 

Ingeniero Civil sin certificación específica en instalaciones hidrosanitarias o en 

hidráulica. 
0.2 

 

2. Experiencia Profesional en Proyectos Similares (1.5 puntos) 

 

Descripción Puntos 

Más de 5 años de experiencia en diseño de instalaciones hidráulicas, sanitarias y 

sistemas contraincendios, en al menos 2 proyectos de $150,000 o más cada uno. 
1.5 

Al menos 3 años de experiencia en diseño de instalaciones hidráulicas, sanitarias y 

sistemas contraincendios, en al menos 1 proyecto entre $100,000 y $150,000. 
1.0 

Al menos 2 años de experiencia en diseño de instalaciones hidráulicas, sanitarias y 

sistemas contraincendios, en al menos 1 proyecto de menos de $100,000. 
0.5 

 

Rúbrica para Evaluación del Cargo de Especialista Eléctrico y Electrónico 
 

3. Formación Académica y Certificaciones Relevantes (0.5 punto) 

 

Descripción Puntos 

Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electrónico con especialización en diseño o 

instalaciones eléctricas en edificaciones. 
0.5 

Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electrónico con certificación especifica en diseño o 

instalaciones eléctricas en edificaciones. 
0.3 

Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electrónico sin certificación especifica en diseño o 

instalaciones eléctricas en edificaciones.. 
0.2 
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4. Experiencia Profesional en Proyectos Similares (1.5 puntos) 

 

Descripción Puntos 

Más de 5 años de experiencia en diseño de instalaciones eléctricas y electrónicas, en 

al menos 2 proyectos de $100,000 o más cada uno. 
1.5 

Al menos 3 años de experiencia en diseño de instalaciones eléctricas y electrónicas, 

en al menos 1 proyecto entre $50,000 y $100,000. 
1.0 

Al menos 2 años de experiencia en diseño de instalaciones eléctricas y electrónicas, 

en proyectos de menos de $50,000. 
0.5 

 

Rúbrica para Evaluación del Cargo de Especialista Mecánico 

 

1. Formación Académica y Certificaciones Relevantes (0.5 puntos) 

 

Descripción Puntos 

Ingeniero Mecánico con especialización en sistemas de HVAC y/o en tecnologías o 

normativas avanzadas de HVAC. 
0.5 

Ingeniero Mecánico con formación específica en sistemas de HVAC. 0.3 

Ingeniero Mecánico con conocimientos básicos en sistemas de HVAC. 0.2 

 

2. Experiencia Profesional en Proyectos Similares (1.5 puntos) 

 

Descripción Puntos 

Más de 5 años de experiencia en diseño de instalaciones HVAC, en al menos 2 

proyectos de $150,000 o más cada uno. 
1.5 

Al menos 3 años de experiencia en diseño de instalaciones HVAC, en al menos 1 

proyecto entre $100,000 y $150,000. 
1.0 

Mínimo 2 años de experiencia en diseño de instalaciones HVAC, en proyectos 

menores de $100,000. 
0.5 
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PERSONAL CLAVE ETAPA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO  

 

Rúbrica para Evaluación del Cargo de Especialista Estructural 
 

 

1. Formación Académica y Certificaciones Relevantes (0.5 puntos) 

 

Descripción Puntos 

Ingeniero Civil con especialización o posgrado en estructuras. 0.5 

Ingeniero Civil con certificación específica en estructuras. 0.3 

Ingeniero Civil sin certificación específica en estructuras. 0.2 

 

2. Experiencia Profesional en Proyectos Similares (1.5 puntos) 

 

Descripción Puntos 

Más de 10 años de experiencia en reforzamiento estructural de edificios de 

hormigón, con al menos 2 proyectos de $400,000 o más cada uno. 
1.5 

Más de 5 años de experiencia en reforzamiento estructural de edificios de 

hormigón, con al menos 1 proyecto entre $250,000 y $400,000. 
1.0 

Al menos 3 años de experiencia en reforzamiento estructural de edificios de 

hormigón, con proyectos menores de $250,000. 
0.5 

 

Rúbrica para Evaluación del Cargo de Especialista Hidrosanitario y Sistema Contraincendios 

 

1. Formación Académica y Certificaciones Relevantes (0.5 punto) 

 

Descripción Puntos 

Ingeniero Civil con especialización o posgrado en instalaciones hidráulicas, 

sanitarias y sistemas contraincendios 
0.5 

Ingeniero Civil con certificaciones específica en instalaciones hidráulicas, sanitarias 

y sistemas contraincendios. 
0.3 

Ingeniero Civil sin certificación específica en instalaciones hidráulicas, sanitarias y 

sistemas contraincendios. 
0.2 
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2. Experiencia Profesional en Proyectos Similares (1.5 puntos) 

 

Descripción Puntos 

Más de 5 años de experiencia en supervisión de instalaciones hidráulicas, sanitarias 

y sistemas contraincendios, en al menos 2 proyectos de $250,000 o más cada uno. 
1.5 

Al menos 3 años de experiencia en supervisión de instalaciones hidráulicas, 

sanitarias y sistemas contraincendios, en al menos 1 proyecto entre $150,000 y 

$250,000. 

1.0 

Al menos 2 años de experiencia en supervisión de instalaciones hidráulicas, 

sanitarias y sistemas contraincendios, en al menos 1 proyecto de menos de 

$150,000. 

0.5 

 

Rúbrica para Evaluación del Cargo de Especialista Eléctrico y Electrónico 
 

 

1. Formación Académica y Certificaciones Relevantes (0.5 punto) 

 

Descripción Puntos 

Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electrónico con especialización en tecnologías o 

normativas avanzadas. 
0.5 

Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electrónico con certificación en instalaciones 

complejas. 
0.3 

Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electrónico con conocimiento básicos. 0.2 

 

2. Experiencia Profesional en Proyectos Similares (1.5 puntos) 

 

Descripción Puntos 

Más de 5 años de experiencia en instalaciones eléctricas y electrónicas, en al menos 2 

proyectos de $250,000 o más cada uno. 
1.5 

Al menos 3 años de experiencia en instalaciones eléctricas y electrónicas, en al menos 

1 proyecto entre $150,000 y $250,000. 
1.0 

Al menos 2 años de experiencia en instalaciones eléctricas y electrónicas, en proyectos 

de menos de $150,000. 
0.5 
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Rúbrica para Evaluación del Cargo de Especialista Mecánico 
 

1. Formación Académica y Certificaciones Relevantes (0.5 puntos) 

 

Descripción Puntos 

Ingeniero Mecánico con especialización en sistemas de HVAC y/o en tecnologías o 

normativas avanzadas de HVAC. 
0.5 

Ingeniero Mecánico con formación específica en sistemas de HVAC. 0.3 

Ingeniero Mecánico con conocimientos básicos en sistemas de HVAC. 0.2 

 

2. Experiencia Profesional en Proyectos Similares (1.5 puntos) 

 

Descripción Puntos 

Más de 5 años de experiencia en supervisión de instalaciones HVAC, en al menos 2 

proyectos de $250,000 o más cada uno. 
1.5 

Al menos 3 años de experiencia en supervisión de instalaciones HVAC, en al menos 1 

proyecto entre $150,000 y $250,000. 
1.0 

Mínimo 2 años de experiencia en supervisión de instalaciones HVAC, en proyectos 

menores de $150,000. 
0.5 

_________________________________________________________________________________ 

(F) Participación de nacionales entre el personal técnico (10 puntos) 

Cuadro de Evaluación: Participación de Nacionales entre el Personal Técnico 

 

 

1. Participación de Personal Nacional 

Descripción Criterios Específicos 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje total 

asignado 

Se evaluará el porcentaje de 

personal técnico nacional que 

forma parte del equipo del 

proyecto, destacando su 

relevancia en roles clave. 

 

El personal técnico clave está 

compuesto por profesionales 

nacionales.  

 

Puntaje por criterio 

0.5 punto por cada 10% hasta 50% 

2.5 puntos 
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2. Nacionales en Roles Clave de Liderazgo 

Descripción Criterios Específicos 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje total 

asignado 

Se evaluará cuántos 

profesionales nacionales ocupan 

roles clave con participación del 

100% en el proyecto. 

Profesionales nacionales ocupan 

los roles clave de liderazgo 

(Director de Fiscalización, 

Residente, Especialista BIM):  

 

Puntaje por criterio 

2.5 puntos:  3 profesionales 

2 puntos:  2 profesionales 

1 punto:  1 profesionales 

2.5 puntos 

 

 

IAC 

24.4 

Se ofrece una opción en línea para la apertura de las Propuestas de Precio: 

Sí __ No X 

IAC 

24.5 

Luego de evaluar las Propuestas Técnicas, el Contratante informará a todos los 

Consultores sobre el lugar, el día y la hora de la apertura pública de las Propuestas de 

Precio.  

Los interesados en asistir a esta apertura pública deberán solicitar información al 

correo electrónico proyectofile@espol.edu.ec sobre el lugar, la fecha y la hora de la 

ceremonia. Esta solicitud debe realizarse antes de la fecha límite de presentación de 

Propuestas mencionada anteriormente. 

Además, se publicará un aviso sobre la apertura pública de las Propuestas de Precio 

en el sitio web de la institución contratante. 

 

IAC 

26.1 

Para propósitos de la evaluación de la Propuesta de Precio del Consultor, el 

Contratante deberá excluir: (a) todos los impuestos locales indirectos identificables 

tales como impuesto de venta, impuestos de consumo, IVA o impuestos similares 

grabados sobre las facturas del contrato; y (b) todos los impuestos locales indirectos 

adicionales sobre la remuneración de servicios prestados por expertos no residentes en 

el país del Contratante. En caso de adjudicación del Contrato, en el momento de hacer 

las negociaciones, todos estos impuestos serán analizados, finalizados (utilizando la 

lista desglosada como guía, pero sin limitarse a ella) y se agregarán al monto del 

Contrato como un renglón separado, indicando también cuáles impuestos serán 

pagados por el Consultor y cuáles serán retenidos y pagados por el Contratante en 

nombre del Consultor. 

IAC 

27.1  

No aplica  

IAC 

28.1  

La Propuesta de Precio (Fm) evaluada como la más baja recibe el máximo puntaje 

financiero (Sf) de 100.  
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La fórmula para determinar el puntaje financiero (Sf) de todas las demás Propuestas 

es la siguiente: 

Sf = 100 x Fm/F, donde “Sf” es el puntaje financiero, “Fm” es el precio más bajo, y 

“F” es el precio de la propuesta bajo consideración.  

Las ponderaciones asignadas a las Propuestas Técnica (T) y de Precio (P) son:  

T = 75 %, y  

P = 25 % 

Las propuestas clasificadas de acuerdo con los puntajes combinados técnicos (St) y 

financieros (Sf) utilizando los pesos (T = el peso dado a la Propuesta Técnica; P = el 

peso dado a la Propuesta de Precio; T + P = 1) así: S = St x T% + Sf x P%. 

 D. Negociación y Adjudicación 

IAC 

29.1 

Se prevé que la fecha y lugar para las negociaciones del contrato sean:  

Fecha: 6 de agosto de 2025 

Hora: 14:00 (hora Ecuador Continental) 

Dirección: Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL, KM 30.5 vía 

Perimetral, Edificio CTI, Planta Baja, Oficina 005, Guayaquil – Ecuador 

 

IAC 

33.1 

El Consultor seleccionado debe presentar el Formulario de Declaración de Propiedad 

Efectiva 

IAC 

35.2 

Fecha prevista para la iniciación de los Servicios:  

Fecha: Septiembre 2025 en: Campus "Gustavo Galindo" de ESPOL, localizado en 

Guayaquil, Ecuador 

IAC 

36.1 

Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la selección y 

contratación se detallan en el Apéndice 3 de las Políticas para la Selección y 

Contratación de Consultores Financiados por el BID GN-2350-15. Si un Consultor 

desea presentar una queja relacionada con la selección y contratación, el Consultor 

deberá presentar su reclamo por escrito (por los medios más rápidos disponibles, por 

ejemplo, correo electrónico), a: 

 

A la atención de: Jamile Camposano Vasquez  

 

Título/posición: Directora Ejecutiva del Programa EC-L1261 

 

Contratante: Escuela Superior Politécnica del Litoral -ESPOL 

 

Dirección de correo electrónico: proyectofile@espol.edu.ec  
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Sección IV. Propuesta Técnica – Formularios 

Estándar 

[Las Notas al Consultor que se muestran en corchetes [   ] en la Sección IV ofrecen una orientación 

al Consultor para preparar la Propuesta Técnica y no deben aparecer en las Propuestas que 

vayan a ser presentadas.] 

Lista de Verificación de los Formularios Requeridos 

 

Se requiere 

para PTE o 

PTS [*], () 

FORMULARIO DESCRIPCIÓN Límite de 

páginas 

PTE PTS    
  TEC-1 Formulario de Presentación de la Propuesta Técnica.  SIN LÍMITE 

“” Si 

corresponde 
TEC-1 - Anexo Si la Propuesta es presentada por una APCA, adjuntar 

una carta de intención o copia de un acuerdo existente.  

SIN LÍMITE 

“” Si 

corresponde 
Poder No existe un formato/formulario predeterminado. En el 

caso de una APCA se requieren varios; poder para el 

representante autorizado de cada miembro de la APCA, 

y un poder para el representante del miembro principal 

para representar a todos los miembros de la APCA. 

SIN LÍMITE 

  TEC-2 Organización y Experiencia del Consultor.  SIN LÍMITE 

  TEC-2A A. Organización del Consultor SIN LÍMITE 

  TEC-2B B. Experiencia del Consultor SIN LÍMITE 

  TEC-3 Comentarios o Sugerencias sobre los Términos de 

Referencia y sobre Personal de la Contraparte e 

Instalaciones de la a ser suministrados por el 

Contratante. 

SIN LÍMITE 

  TEC-3A A. Sobre los Términos de Referencia SIN LÍMITE 

  TEC-3B B. Sobre el Personal de la Contraparte e Instalaciones 

de la Contraparte 

SIN LÍMITE 

  TEC-4 Descripción del Enfoque, Metodología y Plan de 

Trabajo para la Ejecución del Trabajo 

SIN LÍMITE 

  TEC-5 Cronograma de los Trabajos y Planeación de 

Entregables 

SIN LÍMITE 

  TEC-6 Composición del Equipo, Tiempo de los Expertos Clave 

y Hoja de Vida (CV) adjunta  

SIN LÍMITE 

  TEC-7 Código  de Conducta ASSS SIN LÍMITE 
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[*] Cada una de las páginas de la Propuesta Técnica y de Precio original deberán ser 

rubricadas por el mismo representante autorizado del Consultor que firme la Propuesta. 
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Formulario TEC-1 

Formulario de Presentación de Propuesta Técnica 

 

[Lugar, Fecha] 

 

A: [Nombre y dirección del Contratante] 

 

Estimados Señores: 

 

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría [indique el título del trabajo] 

de acuerdo con su Solicitud de Propuestas de fecha [indique la Fecha] y nuestra Propuesta. 

[Seleccione el texto apropiado según el método de selección que se indica en la SDP: 

“Presentamos nuestra Propuesta, la cual incluye esta Propuesta Técnica y una Propuesta de Precio 

sellada en sobre separado” o, si solo se invita a presentar una Propuesta Técnica “Presentamos 

nuestra Propuesta, la cual solo incluye esta Propuesta Técnica en sobre sellado.”].  

[Si el Consultor es una APCA indique lo siguiente: Presentamos nuestra Propuesta como 

Asociación en Participación/Consorcio/Asociación (APCA) con: [indique una lista con el nombre 

completa y la dirección legal de cada miembro e indique el nombre del miembro principal del 

grupo.] Hemos adjuntado una copia [indique “de nuestra carta de intención para conformar una 

APCA” o, si la APCA ya está conformada, “del acuerdo APCA”] firmada por cada uno de los 

miembros participantes, la cual describe en detalle la posible estructura legal y la confirmación de 

la responsabilidad conjunta y solidaria de los miembros de dicha APCA. 

[O] 

Si la Propuesta del Consultor incluye Subconsultores, indique lo siguiente: Presentamos nuestra 

Propuesta con las siguientes firmas como Subconsultores: [indique una lista con el nombre 

completo y dirección de cada Subconsultor.] 

Por la presente declaramos que:  

(a) Toda la información y afirmaciones que se hacen en esta Propuesta son verdaderas y aceptamos 

que cualquier falsedad o interpretación falsa que contenga la misma podrá conducir a nuestra 

descalificación por parte del Contratante y/o podrá ser sancionada por el Banco. 

(b) Nuestra Propuesta será válida y será obligatoria para nosotros por el periodo que se indica en la 

IAC 13.1 de la Hoja de Datos. 

(c) No tenemos ningún conflicto de interés de acuerdo con IAC 3. 

(d) Cumplimos con los requisitos de elegibilidad según IAC 7, y confirmamos nuestro entendimiento 

de nuestra obligación de someternos a la política del Banco con respecto a Prácticas Prohibidas 

según IAC 5.  

(e) Salvo según se indique en la IAC 13.1 de Hoja de Datos, nos comprometemos a negociar un 

Contrato sobre la base de los Expertos Clave propuestos. Aceptamos que la sustitución de los 
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Expertos Clave por razones diferentes de las que se indican en la IAC 13 e IAC 29.4 podrá conducir 

a la terminación de las negociaciones del Contrato. 

(f) Nuestra Propuesta tiene carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a cualquier modificación 

que resulte de las negociaciones del Contrato. 

(g) No tenemos ningunas sanciones pendientes del Banco ni de ninguna otra Institución Financiera 

Internacional. 

(h) Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por ayudar al Banco en cualquier investigación. 

(i) Acordamos que para competir (y, si el contrato nos es adjudicado, ejecutar el Contrato), nos 

comprometemos observar las leyes contra fraude y corrupción, incluido soborno y Prácticas 

Prohibidas, vigentes en el país del Contratante. 

(j) Declaramos nuestro compromiso de practicar la responsabilidad ambiental y social y cumplir con 

el Marco de Política Ambiental y Social del BID que incluye disposiciones generales y específicas 

en materia de derechos humanos, energía y medio ambiente, seguridad de los trabajadores, trabajo, 

ética, salud y seguridad, gestiones prácticas y otras cuestiones, no sólo con respecto a nuestra 

firma, que se extiende a los subcontratistas y subconsultores. 

Si nuestra Propuesta es aceptada y el Contrato es firmado, nos comprometemos a iniciar los 

Servicios relacionados con el trabajo a más tardar en la fecha que se indica en la IAC 35.2 de la 

Hoja de Datos. 

Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar ninguna Propuesta que el Contratante 

reciba. 

Cordialmente, 

Firma Autorizada [Nombre completo e iniciales]:   

Nombre y Cargo del Signatario:   

Nombre del Consultor (nombre de la firma o nombre del APCA):   

En capacidad de:   

Dirección:   

Información de contacto (teléfono y correo electrónico):   

[Para una APCA, todos los miembros deberán firmar o únicamente el miembro principal, en cuyo 

caso, se deberá adjuntar el poder para firmar en nombre de todos los demás miembros] 
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Formulario TEC-2 

Organización y experiencia del consultor 

[Solo para la Propuesta Técnica Extensa] 

Formulario TEC-2: una breve descripción de la organización del Consultor y un resumen de la 

experiencia reciente del Consultor que sea más relevante para el trabajo. En el caso de una APCA, 

suministrar información sobre trabajos similares para cada miembro. Para cada trabajo, el resumen 

deberá indicar los nombres de los Expertos Clave y Subconsultores del Consultor que hayan 

participado, la duración del trabajo, el monto del contrato (total y, si se realizó en forma de una 

APCA o como Subconsultoria, el monto pagado al Consultor) y la función/participación del 

Consultor.  

A – Organización del Consultor 

[1. Suministrar aquí una breve descripción de los antecedentes y organización de su firma, y – en 

el caso de una APCA, - de cada uno de los miembros para este trabajo.] 

B – Experiencia del Consultor 

1. Hacer una lista únicamente de trabajo similares realizados con éxito en los últimos [.....] años. 

2. Hacer una lista únicamente de los trabajos para los que el Consultor haya sido contratado 

legalmente como firma o si fue uno de los miembros de la APCA. Los trabajos realizados por 

Expertos individuales del Consultor que trabajen de manera privada o mediante otras firmas 

consultoras no podrán ser incluidos como experiencia relevante del Consultor, ni de los socios o 

Subconsultores del Consultor, sino como Expertos en cada una de sus Hojas de Vida (CV). El 

Consultor deberá estar dispuesto a comprobar la experiencia mediante la presentación de copias 

de los respectivos documentos y referencias si así lo solicita el Contratante. 

Duración 

 
Nombre del 

trabajo/breve 

descripción de los 

principales 

entregables/resultados  

Nombre del 

Contratante y 

País del 

Trabajo 

Valor 

aproximado del 

Contrato 

(equivalente en 

US$)/Monto 

pagado a su 

firma 

Función en el 

Trabajo 

[ej., 

ene.2009– 

abr. 

2010] 

[ej., “Mejoramiento de 

calidad de...............”: 

plan maestro diseñado 

para racionalización 

de........;] 

[ej., Ministerio 

de ......, país] 

[ej., US$ 1 mill/ 

US$ 0.5 mill] 

[ej., Miembro 

principal en una 

APCA A&B&C] 

[ej., ene-

mayo 

2008] 

[ej., “apoyo al gobierno 

regional…”: 

regulaciones de nivel 

secundario 

sobre..............] 

[ej., municipio 

de........., país] 

[ej., US$ 0,2 mil/ 

US$ 0.2 mil] 

[ej., único 

Consultor] 

  



Sección IV. Propuesta Técnica – Formularios Estándar 79 

 

Formulario TEC-3 

Comentarios y sugerencias sobre los Términos de Referencia, 

Personal de la Contraparte e Instalaciones a ser suministrados por 

el Contratante 

[Solo para la Propuesta Técnica Extensa] 

Formulario TEC-3: Comentarios y sugerencias sobre los Términos de Referencia que mejore la 

calidad/eficiencia del trabajo; y sobre requisitos del personal e instalaciones de la contraparte a ser 

suministrados por el Contratante, incluido: apoyo administrativo, oficinas, transporte local, equipos, 

datos, etc. 

A – Sobre los Términos de Referencia 

[Mejoras a los Términos de Referencia, si corresponde] 

 

B – Sobre el Personal de la Contraparte e Instalaciones 

[Incluir comentarios sobre el personal de la contraparte e instalaciones que vayan a ser 

suministrados por el Contratante. Por ejemplo, apoyo administrativo, oficinas, transporte local, 

equipos, datos, etc. si corresponde]  
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Formulario TEC-4 

Descripción del enfoque, metodología y plan de trabajo para 

responder a los Términos de Referencia 

[Sólo para la Propuesta Técnica Extensa] 

Formulario TEC-4: una descripción del enfoque, metodología y plan de trabajo para la realización 

del trabajo, incluida una descripción detallada de la metodología propuesta y personal de 

capacitación, si los Términos de Referencia especifican capacitación como un componente 

específico del trabajo. 

[Estructura sugerida de su Propuesta Técnica (en formato PTE): 

a) Enfoque Técnico y Metodología  

b) Plan de Trabajo 

c) Organización y Personal] 

 

a) Enfoque Técnico y Metodología. [Explique lo que usted entiende por objetivos del trabajo según 

se indica en los Términos de Referencia (TDRs), el enfoque técnico y la metodología que usted 

adoptaría en la ejecución de las tareas  para entregar los resultados esperados, y el grado de 

detalle de dichos resultados. Por favor, no repetir/copiar aquí los TDRs.] [Nota al Contratante: 

agregue el siguiente texto en los contratos de supervisión de obras civiles: “incluyendo salud y 

seguridad laboral, ocupacional y comunitaria, desastres y cambio climático, Pueblos Indígenas, 

grupos vulnerables, género y violencia sexual, sexual y basada en género (VSG), participación de 

las partes interesadas, conforme a lo establecido en el Marco de Política Ambiental y Social4 del 

Banco). 

b) Plan de Trabajo. [Describa el plan para la ejecución de las principales actividades/tareas del 

trabajo, su contenido y duración, fases e interrelaciones, hitos (incluidas aprobaciones 

provisionales del Contratante) y fechas tentativas para la entrega de los informes. El Plan de 

trabajo deberá estar acorde con el enfoque técnico y la metodología, indicando su entendimiento 

de los TDRs y la capacidad de traducirlos en un plan de trabajo factible. Aquí se deberá incluir 

una lista de los documentos finales (incluidos informes) que vayan a ser entregados como 

resultado(s) final(es). El plan de trabajo deberá estar acorde con el Formulario del Cronograma 

de Trabajo.] 

c) Organización y Personal. [Describa la estructura y composición de su equipo, incluida la lista 

de Expertos Clave, Expertos no Clave y personal relevante de apoyo técnico y administrativo.] 

  

                                                 
4 Marco de Política Ambiental y Social GN-2965-23: https://www.iadb.org/es/mpas 
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Formulario TEC-4 

Descripción del Enfoque, Metodología y Plan de Trabajo para 

ejecutar el trabajo 

[Sólo para Propuesta Técnica Simplificada] 

 

Formulario TEC-4: una descripción del enfoque, metodología y plan de trabajo para realizar el 

trabajo, incluida una descripción detallada de la metodología propuesta y personal de capacitación, 

si los Términos de Referencia especifican capacitación como un componente específico del 

trabajo. 

[Estructura sugerida de su Propuesta Técnica] 

a) Enfoque Técnico, Metodología y Organización del equipo del Consultor. [Explique lo que 

usted entiende por objetivos del trabajo según se indica en los Términos de Referencia (TDRs), el 

enfoque técnico y la metodología que usted adoptaría en la ejecución de las tareas para entregar 

el (los) resultado(s) esperado(s), y el grado de detalle de dichos resultados. Por favor, no 

repetir/copiar aquí los TDRs.] 

b) Plan de Trabajo y Personal. [Describa el plan para la ejecución de las principales 

actividades/tareas del trabajo, su contenido y duración, fases e interrelaciones, hitos (incluidas 

aprobaciones provisionales del Contratante) y fechas tentativas para la entrega de los informes. 

El Plan de trabajo deberá estar acorde con el enfoque técnico y la metodología, indicando su 

entendimiento de los TDRs y la capacidad de traducirlos en un plan de trabajo factible. Aquí se 

deberá incluir una lista de los documentos finales (incluidos informes) que vayan a ser entregados 

como resultado final. El plan de trabajo deberá estar acorde con el Formulario del Cronograma 

de Trabajo.] 

c) Comentarios (a los TDRs y al personal de la contraparte e instalaciones) [Sus sugerencias 

deben ser concisas y puntuales y deben ser incorporadas en su Propuesta. Incluya también 

comentarios, si corresponde, sobre el personal de la contraparte e instalaciones que el 

Contratante vaya a proporcionar. Por ejemplo, apoyo administrativo, oficinas, transporte local, 

equipos, datos, informes de antecedentes, etc.] 
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Formulario TEC-5 

Cronograma de los trabajos y planificación de entregables 

[Para la Propuesta Técnica Extensa y Propuesta Técnica Simplificada] 

 

N.o Entregables (E-...) 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..... n TOTAL 

E-1 [ej., Entregable no.1: Reporte A             

 1) Recolección de información                                                               

 2) Borrador             

 3) Informe inicial                   

 4) Inclusión de comentarios             

 5) .........................................             

 
6) entrega del informe final al 

Contratante] 

            

E-2 ej., Entregable no.2: ...........]             

              

n              

              

 
1 Haga la lista de los entregables con la distribución de actividades requeridas para producirlos y otros hitos tales como aprobaciones del Contratante. Para trabajos 

en fase, indique las actividades, entrega de informes e hitos por separados para cada fase. 

2 La duración de las actividades se indicará en forma de gráfico de barras. 

3 Si es necesario, incluya una leyenda para ayudar a leer el gráfico. 
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Formulario TEC-6 

Composición del Equipo, Trabajo y Tiempo de los Expertos Clave 

[Para la Propuesta Técnica Extensa y Propuesta Técnica Simplificada] 

N.o Nombre 

Tiempo de los Expertos Clave (en persona/mes) por cada Entregable (que 

figure en TEC-5) 

Tiempo total 

(en meses) 

Cargo  E-1  E-2  E-3 ........  E-...    Base Campo Total 

EXPERTOS CLAVE (EC)               

EC-1 
[ej.: Sr. Abbbb] [Líder del 

Grupo] 

[Base] [2 meses]  [1,0]  [1,0]          

[Campo] [0,5 m]  [2,5]  [0]         

EC-2 
                 

              

EC-3 
                 

              

 
                

 
              

n 
                 

              

           Subtotal    

EXPERTOS NO CLAVE (EN)                

EN-1 
 

 
[Base]               

[Campo]               

EN -2 

                 

               

               

n 
                 

               

           Subtotal    

           Total    

1. Para Expertos Clave, el tiempo debe indicarse de manera individual para los mismos cargos que se requieren en la Hoja de Datos IAC 22.1. 

2. Los meses se cuentan desde el comienzo del trabajo/movilización. Un (1) mes equivale a 22 días laborales (facturables). Un día laboral (facturable) no podrá ser 

menos de ocho (8) horas laborales (facturables). 

3. “Base” significa trabajo en la oficina del país de residencia del experto. Trabajo de “Campo” significa trabajo realizado en el país del Contratante o en cualquier 

otro país fuera del país de residencia del Experto.  

                       Tiempo completo 

                     Tiempo parcial 
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Formulario TEC-6 Curriculum Vitae (CV) 

[Continuación] 

 

Título del Cargo y N.o [ej., EC-1, LÍDER DEL GRUPO] 

Nombre del Experto:  [Indique nombre completo] 

Fecha de nacimiento: [día/mes/año] 

País de Ciudadanía/Residencia [Indique el País] 

Educación: [Haga una lista de educación universitaria u otra clase de educación especializada, 

con los nombres de las instituciones educativas, fechas de asistencia, grado(s)/diploma(s) 

obtenido(s)]  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Historia laboral relevante al trabajo: [Comenzando con el cargo actual, haga una lista en orden 

inverso. Indique fechas, nombre de la organización empleadora, títulos de los cargos ocupados, 

tipos de actividades realizadas y lugar del trabajo e información de contacto de Contratantes 

anteriores y entidades laborales con las que se pueda contactar para propósitos de referencias. 

No se requiere incluir empleos pasados que no tengan relevancia al trabajo.] 

Periodo Entidad empleadora y su 

cargo/posición. Información 

de contacto para referencias 

País Resumen de 

actividades 

realizadas 

relevantes al 

Trabajo 

[ej., mayo 

2005-

presente] 

[ej., Ministerio de ……, 

asesor/consultor de … 

referencias: Tel. 

…………/correo 

electrónico……; Sr. Bbbbbb, 

vice-ministro] 

  

Miembro en Asociaciones Profesionales y Publicaciones: 

____________________________________________________________________________ 

Idiomas (indique únicamente los idiomas en los que pueda trabajar):  

__________________________________________________________________________ 
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Idoneidad para el Trabajo: 

Tareas detalladas asignadas al Grupo de 

Expertos del Consultor: 

Referencia a Trabajos/Tareas Anteriores 

que mejor ilustre la capacidad para 

manejar las Tareas asignadas 

[Haga una lista de todos los 

entregables/tareas igual que en TEC- 5 en las 

que participará el Experto] 

 

Información de contacto del Experto: (Correo electrónico…………, teléfono……………) 

Certificación: 

El suscrito certifica, hasta el mejor de mis conocimientos, que este CV describe correctamente a 

mi persona, mis calificaciones y mi experiencia y que estoy disponible para asumir el trabajo en 

caso de que me sea adjudicado. Entiendo que cualquier falsedad o interpretación falsa aquí descrita 

podrá conducir a mi descalificación o retiro por parte del Contratante y/o a sanciones por el Banco.  

[día/mes/año] 

 

Nombre del Experto    Firma      Fecha 

 

[día/mes/año] 

 

Nombre del Representante   Firma      Fecha 

Autorizado del Consultor  

[El mismo que firma la Propuesta]  

 

 Si  No 

(i) Este CV describe correctamente mis calificaciones y experiencia.     

(ii) Soy empleado por la Agencia Ejecutora.    

(iii) Formé parte del equipo que redactó los Términos de Referencia para este 

trabajo de servicios de consultoría. 

   

(iv) Actualmente no estoy inhabilitado por un Banco desarrollo multilateral (Si 

la respuesta es “Sí”, identifique cuál). 
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Certifico que he sido informado por la firma que ésta ha incluido mi CV en la Propuesta para 

[nombre del proyecto y contrato]. Confirmo que estaré disponible para realizar el trabajo para el 

que he presentado mi CV de acuerdo con las disposiciones de ejecución y cronograma señalados 

en la Propuesta. 

O  

[Si el CV está firmado por el representante autorizado de la firma. Adjuntar el acuerdo escrito] 

Yo, como representante autorizado de la firma que presenta esta Propuesta para [nombre del 

proyecto y contrato], certifico que he obtenido el consentimiento del experto mencionado para 

incluir su CV y que he obtenido una declaración escrita de dicho experto en el sentido de que estará 

disponible para realizar el trabajo de acuerdo con las disposiciones de ejecución y cronograma 

señalados en la Propuesta. 
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Formulario TEC-7 (para Propuestas Técnicas Extensas) 

Código de Conducta 

Ambiental, Social, Salud y Seguridad (ASSS) 

 

El Consultor deberá presentar el Código de Conducta que se aplicará a los Expertos Clave y 

Expertos No Clave del Consultor, para asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas 

Ambientales, Sociales, de Salud y Seguridad (ESHS) y el Marco de Política Ambiental y Social 

del Banco cuando sea aplicable. En la forma que se describe con más detalle en los Términos de 

Referencia descritos en la Sección VII.  

Los Consultores deben suministrar una explicación cómo implementará el Código de Conducta.  
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Sección V. Propuesta de Precio – Formularios 

Estándar 

[Notas al Consultor en corchetes [  ] ofrecen una orientación al Consultor para preparar la 

Propuesta de Precio y no deben aparecer en las Propuestas que vayan a ser presentadas.] 

Los Formularios Estándar de la Propuesta de Precio serán utilizados para la preparación de la 

Propuesta de Precio de acuerdo con las instrucciones de la Sección III. 

FIN-1 Formulario de Presentación de la Propuesta de Precio. 

FIN-2 Resumen de Costos. 

FIN-3 Desglose de la Remuneración, incluido el Apéndice A “Negociaciones de Precio – Desglose de 

las Tarifas de Remuneración” en caso del método de SBC. 

FIN-4 Gastos reembolsables. 
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Formulario FIN-1 

Formulario de Presentación de la Propuesta de Precio 

 

[Lugar, fecha] 

A: _________________________ [Nombre y Dirección del Contratante] 

 

Señores: 

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para [título del trabajo] de 

conformidad con su Solicitud de Propuestas de fecha [Fecha] y nuestra Propuesta Técnica.  

Nuestra Propuesta de Precio es por la suma de [Indique la(s) suma(s) correspondiente(s) a la(s) 

moneda(s) [Indique monto(s) en números y palabras], [Indique “incluidos” o “excluidos”] todos 

los impuestos locales de acuerdo con la Hoja de Datos IAC 26.1. El monto estimado de impuestos 

indirectos locales es [indique el monto] [en números y palabras] el cual será confirmado o 

reajustado, si se requiere, durante las negociaciones. [Observar que todos los montos deben ser 

los mismos que en la Formulario FIN-2].  

Nuestra Propuesta de Precio será obligatoria para nosotros, con sujeción a las modificaciones que 

resulten de las negociaciones del contrato, hasta el vencimiento del periodo de validez de la 

Propuesta, es decir, antes de la fecha que se indica en la Hoja de Datos IAC 13.1. 

A continuación, se enumeran las comisiones y bonificaciones, si las hubiere, pagadas o pagaderas 

por nosotros a agentes en relación con esta propuesta y con la ejecución del contrato, en el caso de 

que el contrato nos sea adjudicado: 

Nombre y Dirección de los 

Agentes/Otra Parte  
 Monto y Moneda  Propósito 

     

     

     

[Si no se hacen o prometen pagos, agregue la siguiente declaración: “No hemos pagado 

comisiones ni bonificaciones a agentes ni a ninguna otra parte en relación con esta Propuesta y 

en caso de ser adjudicado, con la ejecución del Contrato.”] 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las Propuestas que reciban.  

Cordialmente, 

Firma autorizada [nombre completo e iniciales]:   

Nombre y cargo del signatario:   

En capacidad de:   
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Dirección:   

Correo Electrónico: _________________________ 

[Para una APCA, podrán firmar todos los miembros o únicamente el miembro 

principal/responsable/Consultor, en cuyo caso se deberá adjuntar poder para firmar en nombre 

de todos los miembros]. 
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Formulario FIN-2 

Resumen de los Costos 

Rubro 

Costo 

 
[El Consultor deberá indicar los costos propuestos de acuerdo con la Hoja de Datos IAC 16.4; 

suprima las columnas que no utilice] 

[Indicar moneda 

extranjera n.o 1] 

[Indicar moneda 

extranjera n.o 2, si 

se utiliza] 

[Indicar moneda 

extranjera n.o 3, si 

se utiliza] 

[Indicar moneda 

local, si se utiliza 

y/o requiere (Hoja 

de Datos IAC 

16.4] Costo de la Propuesta de Precio     

Incluye:     

(1) Remuneración      

(2) Reembolsables     

Costo total de la Propuesta de Precio: 

[debe concordar con el monto del 

Formulario FIN-1] 

    

Estimativos Impuestos Indirectos Locales – a ser revisados y finalizados en las negociaciones si el Contrato es adjudicado 

(i) [indique el tipo de impuesto. ej., 

IVA o impuesto a las ventas] 

 

    

(ii) [ej., impuesto de renta en 

expertos no residentes]  

 

    

(iii) [indique el tipo de impuesto]      

Total Estimado de Impuesto Indirecto Local: 

 
    

 Nota al pie de página: Los pagos se harán en la(s) moneda(s) que se expresa(n) arriba (Referencia a IAC 17.4).  



Sección V. Propuesta de Precio - Formularios Estándar 92 

 

 

Formulario FIN-3 

Desglose de la Remuneración 

Cuando se utilice para un trabajo con contrato de Suma Global, la información a ser suministrada en este Formulario será utilizada 

únicamente para demostrar la base del cálculo del monto de tope del Contrato; para calcular impuestos aplicables cuando se hagan las 

negociaciones del contrato, y si se requiere, para establecer pagos al Consultor por concepto de posibles servicios adicionales solicitados 

por el Contratante. Este Formulario no será utilizado como base para pagos bajo contratos de Suma Global. 

A. Remuneración   

N.o 

Nombre 
Cargo (como 

en TEC-6) 

Tarifa 

remuneración 

persona-mes 

Tiempo en 

Persona/Mes 

(de TEC-6) 

[Moneda 

n.o 1- como 

en FIN-2] 

[Moneda n.o 

2- como en 

FIN-2] 

[Moneda n.o 3- 

como en FIN-

2] 

[Moneda local- 

como en FIN-2] 

 

Expertos Clave (EC) 

 

       

EC-1 
  

[Base]      

 [Campo]      

EC -2 

  

      

       

       

 

  

      

       

       

 

Expertos No Clave (EN) 
       

EN-1 
  

[Base]  
   

 

EN -2 [Campo]   

 

  

  

   

 

    

    

    Costos Totales     
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Apéndice A 

Negociaciones Finales – Desglose de Tarifas de Remuneración 

1. Revisión de Tarifas de Remuneración 

1.1. Las tarifas de remuneración están conformadas por salario o por una comisión básica, gastos 

sociales, gastos administrativos, utilidades y cualquier prima o viático que se pague por concepto de 

trabajos fuera de la sede o de la oficina base. Se puede utilizar el Formulario adjunto de muestra para 

suministrar un desglose de tarifas.  

1.2. Si la SDP solicita únicamente la presentación de una propuesta técnica, el Formulario de Muestra es 

utilizado por el Consultor seleccionado para preparar las negociaciones del Contrato. Si la SDP 

solicita la presentación de la Propuesta de Precio, se deberá diligenciar el Formulario de la Muestra 

y adjuntarlo al Formulario Financiero -3. Las hojas de desglose acordadas (en las negociaciones) 

formarán parte del Contrato negociado y se incluirán en este Apéndice C o D.  

1.3. En el momento de las negociaciones, la firma deberá estar preparada para divulgar sus estados 

financieros auditados de los últimos tres años que justifiquen sus tarifas, y aceptar que sus tarifas 

propuestas y otros aspectos financieros serán objeto de escrutinio. El Contratante será responsable 

por la custodia de los fondos del gobierno y se espera que ejerza prudencia en el gasto de estos 

fondos.  

1.4. Los detalles de las tarifas son los siguientes: 

(i) Salario es el salario bruto regular o comisión pagada a la persona en la oficina sede de la firma. No 

contiene ninguna prima por trabajo lejos de la sede, ni bonificación (salvo cuando estos rubros estén 

incluidos por ley o por regulaciones oficiales). 

(ii) Bonificaciones, normalmente se pagan de las utilidades. Para evitar doble contabilidad, las 

bonificaciones no se incluyen en el “Salario” y deben figurar por separado. Cuando el sistema 

contable del Consultor es tal que los porcentajes de los costos sociales y gastos administrativos se 

basan en ingresos totales, incluidas bonificaciones, esos porcentajes serán ajustados hacia debajo de 

conformidad. Cuando las políticas locales exijan pagar 13 meses por 12 meses de trabajo, no se 

ajustará hacia abajo el elemento de utilidad. Todas las conversaciones/discusiones sobre 

bonificaciones deberán ser soportadas mediante documentación auditada, la cual será tratada como 

confidencial. 

(iii) Prestaciones (costos) sociales son los costos de beneficios no monetarios y pueden incluir, entre 

otros, Seguridad social (incluidos costos de pensión, médico y seguro de vida) y el costo de 

incapacidad y/o licencia anual. A este respecto, una licencia remunerada durante días festivos 

oficiales o una licencia anual tomada durante un trabajo si no se ha suministrado un reemplazo del 

Experto, no se considerará costo social.  

(iv) Costo de Licencia. Los principios de calcular el costo de días totales de licencia anual como 

porcentaje del salario básico se calculan normalmente así: 

 

 Costo de licencia como % del salario = 
total días licencia x 100

[365 - fs - df - v - i]
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 Donde fs = fines de semana, df = días festivos oficiales, v = vacaciones, i = incapacidad. 

 

 Observar que la licencia podrá ser considerada como costo social solo si no se cobra al Contratante la licencia 

tomada. 

(v) Gastos administrativos son los costos del negocio del Consultor que no tengan relación directa 

con la ejecución del trabajo y no serán reembolsados como rubros separados de acuerdo con el 

Contrato. Rubros típicos son costos de la sede (tiempo no facturable, tiempo de monitoria del 

proyecto por alto personal del Consultor, alquiler de las oficinas principales, personal de apoyo, 

investigación, capacitación de personal, mercadeo, etc.), el costo del personal del Consultor que 

no esté empleado actualmente en proyectos que generen ingresos, impuestos sobre actividades 

del negocio y costos de promoción del negocio. Durante las negociaciones, los estados 

financieros auditados, certificados como correctos por un auditor independiente y que incluyan 

gastos administrativos de los últimos tres años deberán estar a disposición para revisión, junto 

con las listas detalladas de rubros que conformen los gastos administrativos y el porcentaje 

mediante el cual se refiere a salario básico. El Contratante no acepta margen adicional (add-on) 

por prestaciones sociales, gastos administrativos, etc. para Expertos que no sean empleados 

permanentes del Consultor. En este caso, el Consultor tendrá derecho únicamente a costos 

administrativos y a una comisión sobre los pagos mensuales cobrados por concepto de Expertos 

subcontratados. 

(vi) Utilidad se basa normalmente en la suma de Salario, Costos Sociales y Gastos Administrativos. 

Si figuran bonificaciones pagadas sobre una base regular, se hará la correspondiente reducción 

en el monto de utilidad. No se permitirá utilidad en viajes ni en ningún gasto reembolsable. 

(vii) Viáticos por Encontrarse fuera de la Base o Viáticos de Prima o Subsistencia. Algunos 

consultores pagan viáticos a Expertos que trabajan lejos de la sede o fuera de la base. Estos 

viáticos son calculados como un porcentaje de salario (o comisión) y se deben sacar de gastos 

administrativos o utilidad. Ocasionalmente, por ley, dichos viáticos pueden sacarse de costos 

sociales. En este caso, el monto de este costo social debe aparecer bajo costos sociales e indicar 

por separado el viático neto. 

(viii) Se pueden usar como referencia las tarifas estándar de PNUD para el país en 

particular con el fin de determinar los viáticos de subsistencia. 
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Formulario de Muestra 
 

Consultor: ___________________________ País: _____________________________ 

Trabajo: _____________________________ Fecha: ___________________________ 

 

Declaraciones del Consultor con respecto a Costos y Prestaciones  

 

Por el presente confirmamos que: 

 

(a) las comisiones básicas que se indican en la tabla adjunta son tomadas de los registros de 

nómina de la firma y reflejan las tarifas actuales de los Expertos que figuran en la lista las cuales no 

se han elevado salvo dentro de la política normal de incremento anual de pago aplicada a todos los 

Expertos del Consultor; 

(b) se adjuntan copias correctas de los últimos comprobantes de pago de los Expertos que figuran 

en la lista; 

(c) los viáticos por encontrarse fuera de la base que se indican abajo son los que el Consultor ha 

acordado pagar por este trabajo a los Expertos de la lista; 

(d) los factores que figuran en la tabla adjunta por concepto de prestaciones sociales y gastos 

administrativos se basan en la experiencia de costo promedio de la firma en los últimos tres años 

representados en los estados financieros de la firma; y 

(e) dichos factores por concepto de gastos administrativos y prestaciones sociales no incluyen 

bonificaciones ni otros medios de distribución de utilidades. 

 

  

[Nombre del Consultor] 

    

Firma del Representante Autorizado  Fecha 

 

Nombre:   

 

Cargo:   
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Declaraciones del Consultor con respecto a Costos y Prestaciones 

(Modelo Formulario I) 
 

(Expresado en [indique moneda*]) 
 

Personal 1 2 3 4 5 6 7 

Nombre Cargo 

Tarifa de 

Remuneración 

Básica por 

Mes/Día/Año de 

trabajo 

Prestaciones 

Sociales
1
 

Gastos 

Administrativos
1 

Subtotal Utilidad2 
Viáticos 

fuera de Base 

Tarifa Fija 

Propuesta por 

Mes/Día/Hora 

de trabajo
1
 

Base        

         

         

         

         

País del Contratante        

         

         

         

         

* Si se utiliza más de una moneda, utilice tabla(s) adicional(es), una por cada moneda 
1. Expresado como porcentaje de 1 
2. Expresado como porcentaje de 4 
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Formulario FIN-4 

Desglose de Gastos Reembolsables 

Cuando la información utilizada para un trabajo de contrato de Suma Global se suministre en este Formulario, solo será utilizada para 

demostrar la base de cálculo del monto tope del Contrato, calcular impuestos aplicables en el momento de las negociaciones del contrato, 

y si se requiere, para establecer pagos al Consultor por concepto de posibles servicios adicionales solicitados por el Contratante. Este 

formulario no será utilizado como base para pagos bajo contratos de Suma Global.  

B. [Reembolsable]   

N.o 
Tipo de [Gastos 

Reembolsables] 
Unidad 

Costo 

unitari

o 

Cantida

d 

[Moneda n.o 

1 - como en 

FIN-2] 

[Moneda n.o 

2 - como en 

FIN-2] 

[Moneda n.o 

3 - como en 

FIN-2] 

[Moneda 

local – como 

en FIN-2] 

 [ej.: Viáticos diarios*] [Día]       

 
[ej.: Vuelos 

internacionales] 

 

[Tiquete]       

 
[ej.: Transporte A/de 

aeropuerto] 
[Viaje]       

 

[ej.: Costos de 

comunicación entre 

(indique lugar y lugar] 
       

 
[ej.: reproducción de 

informes] 
       

 [ej.: alquiler de oficina]        

 ....................................        

 

[Capacitación del 

personal del Contratante 

– si se requiere en los 

TDRs] 

       

 Costos Totales 

 
    

 
* Los “viáticos diarios” se pagan por cada noche que, por Contrato, el Experto deba pasar lejos de su lugar habitual de residencia. El 

Contratante puede establecer un tope. 
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Sección VI. Países Elegibles 
 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, 

Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, 

Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, 

Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de 

China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

 

Territorios elegibles 

(a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.  

(b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos 

de América. 

(c) Aruba – por ser País constituyente del Reino de los Países Bajos; y Donaire, Curazao, Sint 

Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos. 

(d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China. 

 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

Las disposiciones de política hacen necesario establecer criterios para determinar: a) la 

nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para proponer o participar en un contrato 

financiado por el Banco, y b) el país de origen de bienes y servicios. Para ello, se utilizarán los 

siguientes criterios: 

A) Nacionalidad 

a) Un individuo es considerado un nacional de un país miembro del Banco si cumple con los 

siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o  

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente 

autorizado para trabajar en dicho país. 

b) Una firma es considerada que tiene la nacionalidad de un país miembro si cumple los 

siguientes dos requisitos: 

 

(i) está legalmente constituida o incorporada bajo las leyes de un país miembro del Banco; y  

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o 

firmas de países miembros del Banco. 



Sección VI. Países Elegibles 99 

 

 

 

Todos los miembros de una APCA y todos los subconsultores deben cumplir con los criterios 

de nacionalidad que se indican arriba. 

 

B) Origen de los Bienes 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 

cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Se considera que un producto ha sido 

producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamble, resulte otro artículo 

comercialmente reconocido que se diferencie sustancialmente en sus características básicas, 

función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 

En el caso de un bien que consiste en varios componentes individuales que deban estar 

interconectados (bien sea por el proveedor, el comprador o un tercero) sea funcional e 

independientemente de la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es 

elegible para financiamiento si el ensamble de los componentes tuvo lugar en un país miembro, 

independientemente del origen de los componentes. Cuando el bien sea un conjunto de varios 

bienes individuales que normalmente son empacados y vendidos comercialmente como una 

unidad, se considera que ese bien se origina en el país donde éste fue empacado y embarcado con 

destino al comprador. 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión 

Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico 

de la Unión Europea.  

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 

productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de 

estos. 

 

C) Origen de Servicios 

El país de origen de los servicios es del individuo o firma que presta los servicios conforme a 

los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Estos criterios son aplicables a servicios 

conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, 

etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría
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Sección VII. Términos de Referencia 

CAPÍTULO 1: INFORMACIÓN DE REFERENCIA DEL PROYECTO PARA EL 

EDIFICIO PARA LA INVESTIGACIÓN EN AGROINDUSTRIA. 

Introducción 

La implementación de infraestructura para proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación 

(I+D+I) en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) desempeña un papel estratégico 

en el fortalecimiento del conocimiento y el impulso del desarrollo económico y social sostenible 

en Ecuador. Dentro de este contexto, el Proyecto del Edificio Agroindustria adquiere una 

relevancia significativa como componente clave del ecosistema de innovación del litoral 

ecuatoriano. 

El Edificio Agroindustria tiene como objetivo superar las limitaciones espaciales actuales de los 

laboratorios de ESPOL mediante la creación de instalaciones especializadas orientadas a la 

eficiencia operativa y la sostenibilidad ambiental. Este proyecto busca no solo consolidar las 

capacidades locales, sino también fortalecer el sector agroindustrial, pilar fundamental de la 

economía ecuatoriana, alineándose con objetivos de sostenibilidad y excelencia en investigación 

y desarrollo. 

Justificación 

La colaboración entre la ESPOL y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en este proyecto 

subraya la importancia de generar infraestructura moderna que permita potenciar la productividad 

y competitividad del sector agroindustrial en Ecuador. 

El Edificio Agroindustria será un centro de excelencia científico-industrial, diseñado para: 

 Promover la innovación y transferencia de conocimiento hacia el sector productivo. 

 Facilitar investigaciones en sostenibilidad agroindustrial, posicionándose como un modelo de 

prácticas ecoamigables en Guayaquil y la región. 
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 Centralizar y modernizar los laboratorios, garantizando una infraestructura que responda a las 

demandas actuales y futuras del sector agroindustrial. 

Objetivo General 

Asegurar la ejecución integral del Proyecto Edificio Agroindustria, incluyendo las fases de 

diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha, mediante el uso de metodologías 

avanzadas como BIM y siguiendo los lineamientos de certificación EDGE para garantizar un 

edificio eficiente, sostenible y funcional. 

Objetivos Específicos 

1. Estudios Técnicos y Sostenibilidad: 

Realizar un estudio integral que contemple propuestas funcionales, técnicas y constructivas para 

las instalaciones investigativas y educativas, utilizando herramientas BIM para garantizar 

precisión y coordinación entre disciplinas. Las soluciones propuestas deberán priorizar la 

eficiencia energética y cumplir con los criterios de certificación EDGE. 

2. Acondicionamiento Interior y Optimización de Recursos: 

Contribuir al diseño y acondicionamiento interior del edificio mediante herramientas de 

simulación energética y análisis de ciclo de vida, asegurando espacios adecuados para 

actividades investigativas y educativas con un impacto ambiental reducido. 

3. Documentación Técnica y Certificación: 

Elaborar un documento técnico integral que facilite la ejecución del proyecto y su puesta en 

marcha, cumpliendo los requerimientos para la certificación EDGE en diseño y construcción, e 

integrando criterios de desempeño energético y ambiental. 

4. Gestión Integral y Supervisión: 

Implementar un sistema de gestión integral durante la construcción y equipamiento, utilizando 

BIM para coordinar actividades, supervisar avances y garantizar el cumplimiento de los 

estándares de calidad y sostenibilidad. 
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Enfoque del Proyecto 

1. Intervención en el Campus: 

El proyecto se desarrollará en el Campus Gustavo Galindo Velasco de la ESPOL, ubicado en 

la ciudad de Guayaquil. El entorno incluye el Bosque Protector Prosperina, con proximidad al 

lago y al edificio CTI, lo cual resalta la importancia de garantizar un diseño y operación del 

edificio alineados con los principios de sostenibilidad ambiental. 

2. Componentes del Proyecto: 

o Diseño arquitectónico y de ingeniería alineado con BIM y EDGE. 

o Construcción de instalaciones modernas y sostenibles. 

o Equipamiento técnico especializado para laboratorios e instalaciones educativas. 

o Implementación de sistemas operativos sostenibles y energéticamente eficientes. 

 

CAPÍTULO 2: INFORMACIÓN REFERENTE AL PROGRAMA ARQUITECTÓNIO 

PRELIMINAR  DEL PROYECTO  

Introducción 

El Programa Arquitectónico Preliminar del Proyecto Edificio Agroindustria es el documento 

base que establece los lineamientos técnicos y funcionales necesarios para el diseño y construcción 

de una infraestructura moderna, sostenible y adecuada para las actividades investigativas y 

educativas de ESPOL. Este programa fue desarrollado en colaboración con equipos técnicos 

multidisciplinarios, integrando los requerimientos específicos de las áreas de agroindustria, 

investigación, educación y sostenibilidad. 

El programa preliminar identifica las necesidades espaciales, funcionales y técnicas, asegurando 

que el diseño final cumpla con los objetivos estratégicos del proyecto, como la sostenibilidad 

(certificación EDGE) y la coordinación digital a través de la metodología BIM. 

Descripción del Programa Arquitectónico Preliminar 

El Programa Arquitectónico Preliminar establece las siguientes áreas y componentes 

fundamentales: 
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1. Áreas Investigativas y Educativas: 

o Laboratorios de investigación agroindustrial: Espacios especializados para experimentación y 

análisis. 

o Aulas y áreas educativas: Diseñadas para la formación académica en temas relacionados con la 

agroindustria. 

o Planta piloto: Espacio para el desarrollo de prototipos y pruebas en procesos agroindustriales. 

o Zona de invernaderos: Espacios destinados al cultivo y experimentación agrícola bajo 

condiciones controladas, integrados al enfoque investigativo y educativo del proyecto. 

2. Áreas de Soporte y Servicios: 

o Oficinas administrativas y de gestión: Espacios destinados al personal encargado de la 

coordinación y supervisión del edificio. 

o Áreas de almacenamiento: Infraestructura para insumos y equipos relacionados con la 

investigación y la producción. 

o Sistemas mecánicos, eléctricos e hidrosanitarios: Diseñados bajo principios de eficiencia 

energética y sostenibilidad. 

3. Zonas Exteriores y Complementarias: 

o Conexión con el entorno natural: Incorporación de áreas verdes y espacios exteriores que 

integran el edificio con el lago y el Bosque Protector Prosperina. 

o Invernaderos anexos: Integrados a la infraestructura exterior del proyecto, en armonía con las 

áreas naturales y con funcionalidad investigativa. 

o Estacionamientos y accesos: Adecuados para garantizar la movilidad eficiente de estudiantes, 

investigadores y visitantes. 

Metodología de Desarrollo del Programa 

El desarrollo del Programa Arquitectónico Preliminar se basó en los siguientes principios 

metodológicos: 

1. Enfoque en la Sostenibilidad: 

o Integración de criterios de eficiencia energética, ahorro de agua y optimización del uso de 

materiales en todas las áreas. 

o Diseño basado en los lineamientos para obtener la certificación EDGE. 
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2. Participación Multidisciplinaria: 

o Colaboración entre especialistas en arquitectura, ingeniería, agroindustria y sostenibilidad. 

o Inclusión de requerimientos específicos de los usuarios finales del edificio. 

Criterios de Diseño Definidos en el Programa Preliminar 

1. Flexibilidad y Adaptabilidad: 

o Diseño de espacios que permitan la adaptación a nuevas tecnologías y necesidades futuras en 

investigación y educación. 

2. Eficiencia Operativa: 

o Optimización del uso del espacio y recursos para maximizar la funcionalidad y reducir costos 

operativos. 

3. Confort y Bienestar: 

o Priorización de condiciones óptimas de iluminación natural, ventilación y confort térmico, 

considerando criterios de confort adaptativo. 

4. Interacción con el Entorno: 

o Diseño que respete y potencie las características naturales del entorno, como el lago que es parte 

del entorno de la zona del proyecto y el Bosque Prosperina. 

Aportes del Programa Preliminar al Proyecto 

El Programa Arquitectónico Preliminar es esencial para: 

 Definir los parámetros técnicos y espaciales que guiarán el diseño definitivo. 

 Proveer una base para la compatibilización interdisciplinaria, minimizando conflictos durante la 

etapa de diseño. 

 Asegurar que los objetivos de sostenibilidad, funcionalidad y eficiencia se reflejen en cada etapa 

del proyecto. 

El Programa Arquitectónico Preliminar será incluido como un anexo en los documentos de la 

SDP. Este anexo servirá como referencia técnica y funcional para el equipo de fiscalización, 

asegurando que las actividades de diseño, construcción y equipamiento se desarrollen conforme a 

los lineamientos establecidos en este documento preliminar. Además, permitirá al fiscalizador 
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contar con una base clara para validar los avances y compatibilizar los entregables con los 

objetivos del proyecto. 

Conclusión 

El Programa Arquitectónico Preliminar establece los cimientos para el desarrollo de un proyecto 

innovador y sostenible, garantizando que el Edificio Agroindustria cumpla con los 

requerimientos de ESPOL y del BID. Su enfoque en la funcionalidad, sostenibilidad y 

adaptabilidad lo convierte en un modelo de infraestructura para el sector educativo y de 

investigación en Ecuador. 

 

CAPÍTULO 3: ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Transformaciones Previas y Justificación del Proyecto 

El Proyecto Edificio Agroindustria forma parte de un esfuerzo integral de la ESPOL por 

modernizar y expandir su infraestructura académica y de investigación. Las instalaciones actuales, 

aunque funcionales, presentan limitaciones en términos de espacio, tecnología y sostenibilidad. 

Estas restricciones dificultan el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución, 

especialmente en áreas de alta demanda como la agroindustria y la investigación aplicada. 

La propuesta de este edificio se justifica por su capacidad para consolidar las actividades 

académicas y científicas en un espacio diseñado específicamente para cubrir las necesidades 

actuales y futuras de la ESPOL, garantizando una infraestructura moderna, eficiente y sostenible 

que cumpla con estándares internacionales. 

Metodología y Enfoque de Intervención 

El enfoque de intervención se centra en el diseño, construcción y equipamiento de una 

infraestructura innovadora que optimice los recursos mediante el uso de tecnologías avanzadas y 

principios de sostenibilidad. Este proyecto adopta un enfoque integral que abarca desde la 

planificación inicial hasta la puesta en marcha del edificio, integrando metodologías como BIM y 

EDGE para asegurar una ejecución eficiente y responsable. 
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Impacto y Beneficios del Proyecto 

El Edificio Agroindustria tendrá un impacto significativo en varios aspectos: 

1. Académico: 

o Ampliación de la capacidad investigativa y educativa, permitiendo la implementación de 

programas académicos avanzados. 

2. Económico: 

o Impulso a la competitividad regional mediante la generación de conocimiento y la transferencia 

tecnológica al sector agroindustrial. 

3. Social: 

o Promoción de prácticas sostenibles que beneficien tanto a las comunidades locales como al medio 

ambiente. 

4. Sostenibilidad: 

o Implementación de estrategias de eficiencia energética, optimización del uso de agua y reducción 

del impacto ambiental. 

Metodología BIM y Certificación EDGE 

El proyecto integrará la metodología BIM (Building Information Modeling) para garantizar una 

planificación y ejecución eficiente. BIM permitirá: 

 La detección temprana de interferencias entre disciplinas. 

 La coordinación precisa de las actividades de diseño y construcción. 

 La generación de modelos digitales que faciliten el mantenimiento y operación del edificio. 

La certificación EDGE refuerza el compromiso del proyecto con la sostenibilidad, asegurando que 

el edificio cumpla con criterios internacionales de eficiencia energética, ahorro de agua y uso de 

materiales sostenibles. 
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Instalaciones Modernizadas 

El proyecto contempla instalaciones especializadas diseñadas para cubrir las necesidades 

específicas de la agroindustria y la investigación aplicada, incluyendo: 

 Laboratorios equipados con tecnología de última generación. 

 Espacios para la formación académica y transferencia tecnológica. 

 Áreas destinadas a la producción y experimentación en procesos agroindustriales. 

Estrategias de Intervención 

Las estrategias de intervención incluyen: 

1. Diseño Modular: 

o Flexibilidad en los espacios para adaptarse a las necesidades futuras. 

2. Uso de Tecnologías Limpias: 

o Implementación de sistemas de energía renovable y técnicas de construcción sostenible. 

3. Gestión Integral de Recursos: 

o Planificación detallada para optimizar el uso de materiales, agua y energía. 

Espacios Exteriores 

El diseño considera la interacción del edificio con su entorno natural, promoviendo la integración 

con el lago, el Bosque Protector Prosperina y los espacios de invernaderos. Estas áreas exteriores 

no solo contribuirán al confort ambiental, sino que también facilitarán actividades de investigación 

al aire libre. 

Impacto Esperado 

Se espera que el Edificio Agroindustria: 

 Aumente la capacidad investigativa y educativa de ESPOL. 

 Promueva el desarrollo sostenible a nivel local y regional. 

 Posicione a ESPOL como un referente en infraestructura académica e investigativa sostenible. 
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CAPÍTULO 4. ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN 

 

El fiscalizador será responsable de la supervisión integral del proyecto durante las fases de diseño, 

construcción y equipamiento, garantizando el cumplimiento de los criterios técnicos, funcionales, 

ambientales, de sostenibilidad y normativos establecidos. Este alcance incluye la revisión y 

validación de los diseños, la supervisión de la construcción, y la instalación y puesta en marcha de 

los equipos, con especial énfasis en la correcta implementación de metodologías BIM y en la 

obtención de la certificación EDGE. 

1. Metodología de Trabajo (BIM) 

La metodología BIM será una herramienta clave para la fiscalización, facilitando la supervisión, 

coordinación y control del proyecto en todas sus fases. El fiscalizador deberá: 

 Supervisar que el contratista utilice BIM para la detección de interferencias entre disciplinas, 

planificación de materiales y optimización de costos. 

 Verificar que el modelo BIM refleje los cambios realizados durante la construcción y 

equipamiento. 

 Asegurar la interoperabilidad entre las distintas disciplinas técnicas (arquitectura, estructura, 

instalaciones, entre otras). 

 Garantizar que el modelo BIM esté alineado con el cronograma de ejecución, las especificaciones 

técnicas y los estándares de sostenibilidad establecidos. 

2. Supervisión del Diseño, Construcción y Equipamiento 

El fiscalizador deberá garantizar que cada etapa del proyecto cumpla con los estándares de calidad, 

seguridad y sostenibilidad definidos, incluyendo: 

 Diseño: Revisión, validación y supervisión de los documentos técnicos entregados por el 

contratista, asegurando la coherencia entre disciplinas y la viabilidad técnica del diseño. 

 Construcción: Supervisión constante para verificar que la ejecución cumpla con los planos 

aprobados, las especificaciones técnicas y los cronogramas establecidos. 
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 Equipamiento: Supervisión de la instalación y puesta en marcha de equipos especializados, 

asegurando su correcta integración con la infraestructura. 

3. Certificación EDGE y Sostenibilidad Ambiental 

El fiscalizador deberá supervisar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad establecidos 

para obtener la certificación EDGE, asegurando: 

 Ahorro energético mediante el diseño e instalación de sistemas eficientes, como iluminación LED 

y climatización de bajo consumo. 

 Uso racional de agua, implementando dispositivos eficientes y estrategias para su conservación. 

 Uso eficiente de materiales en la construcción, priorizando aquellos con menor impacto ambiental. 

 Supervisión y documentación de las estrategias EDGE durante todas las fases del proyecto. 

4. Supervisión y Equipamiento Técnico 

El fiscalizador será responsable de garantizar la correcta instalación y funcionamiento de los 

sistemas técnicos del edificio, incluyendo: 

 Climatización: Supervisión de la instalación de sistemas de volumen variable de refrigerante 

(VRV) para maximizar la eficiencia energética. 

 Instalaciones eléctricas e hidrosanitarias: Supervisión de la instalación y pruebas de sistemas 

eléctricos, electrónicos, y sanitarios, asegurando su funcionalidad, eficiencia y cumplimiento 

normativo. 

 Equipamiento técnico: Verificación de la correcta instalación y puesta en marcha de equipos 

especializados, garantizando que cumplan con las especificaciones técnicas. 

5. Coordinación Normativa y Aprobaciones 

El fiscalizador deberá garantizar que el proyecto cumpla con todas las normativas locales, 

nacionales e internacionales aplicables, incluyendo: 

 Verificación del cumplimiento de regulaciones ambientales, de seguridad y de construcción. 
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 Coordinación con entidades reguladoras para obtener aprobaciones necesarias en los plazos 

establecidos. 

7. Verificación de Materiales y Acabados 

El fiscalizador será responsable de verificar que los materiales y acabados utilizados cumplan con 

los estándares técnicos, funcionales y de sostenibilidad del proyecto. Esto incluye: 

 Validación de los materiales seleccionados según las especificaciones técnicas. 

 Supervisión de la calidad de los acabados en cada etapa del proyecto. 

Entrega de Productos 

El fiscalizador deberá entregar los siguientes productos durante el desarrollo del proyecto: 

 Informes mensuales de avance: Incluirán el progreso del diseño, construcción y equipamiento, 

destacando el cumplimiento de plazos, estándares BIM, y objetivos de sostenibilidad. 

 Informes específicos por etapa: Incluyendo revisión y aprobación de diseños, avances de 

construcción, y supervisión de la instalación de equipamiento. 

 Informe final: Certificando el cumplimiento de las normativas técnicas, ambientales y de 

sostenibilidad, incluyendo la obtención de la certificación EDGE. 

 

4.1 ALCANCE Y RESPONSABILIDADES DE LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL 

EDIFICIO PARA LA INVESTIGACIÓN EN AGROINDUSTRIA. 

 

El fiscalizador trabajará en estrecha colaboración con ESPOL, el equipo de diseño, el contratista 

y otros actores clave, garantizando que el proyecto cumpla con los estándares técnicos, normativas 

vigentes y plazos establecidos. Sus responsabilidades abarcan desde la revisión de los diseños, la 

supervisión de la construcción, hasta la instalación y puesta en marcha del equipamiento, 

asegurando calidad, eficiencia y sostenibilidad en todas las fases. 

 

CONDICIONES GENERALES DE LA FISCALIZACIÓN 
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1. Análisis y Propuesta de Ajustes al Diseño 

El fiscalizador revisará los estudios y diseños entregados, identificando posibles inconsistencias 

o áreas de mejora. 

 Cualquier ajuste deberá ser aprobado por el Administrador del Contrato antes de su 

implementación. 

 Los análisis y propuestas se desarrollarán utilizando herramientas BIM para optimizar la 

coordinación entre disciplinas y la viabilidad técnica del proyecto. 

2. Verificación de Materiales y Control de Calidad 

El fiscalizador garantizará que los materiales y equipos cumplan con las especificaciones 

técnicas y normativas aplicables. 

 Supervisará su calidad, sostenibilidad y compatibilidad con los objetivos de certificación EDGE. 

 Realizará inspecciones periódicas y verificará la correcta instalación y funcionamiento de los 

materiales y equipos en todas las etapas del proyecto. 

3. Supervisión Ambiental y Social 

El fiscalizador garantizará la implementación efectiva del Plan de Gestión Ambiental y Social 

(PGAS) y otros instrumentos ambientales aplicables. 

 Monitoreará las medidas preventivas y correctivas para mitigar impactos en salud pública, recursos 

naturales y comunidades locales. 

 Coordinará con actores clave para asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales y 

sociales durante la construcción y equipamiento. 

4. Gestión de Personal, Equipos y Herramientas 

El fiscalizador será responsable de supervisar que el personal técnico y los equipos asignados al 

proyecto sean los adecuados para garantizar su ejecución eficiente. 

 Verificará que las licencias de software, herramientas digitales (como BIM), y otros recursos 

necesarios estén disponibles y actualizados. 

 Asegurará que los subcontratistas cumplan con las normativas y requisitos del proyecto. 
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5. Informes de Progreso y Gestión de Riesgos 

El fiscalizador elaborará informes periódicos detallando el avance del proyecto, incluyendo: 

 Progresos alcanzados en diseño, construcción y equipamiento. 

 Identificación de riesgos y medidas preventivas. 

 Propuestas de ajustes al cronograma y acciones correctivas en caso de desviaciones. 

 Optimización del uso de recursos para garantizar cumplimiento de plazos y control de costos. 

6. Control Financiero y Autorización de Pagos 

El fiscalizador verificará y aprobará las cantidades de obra ejecutadas, asegurando que los pagos 

reflejen los avances reales del proyecto. 

 Monitoreará de manera constante la ejecución del presupuesto, asegurando transparencia y 

precisión en los informes financieros. 

 Validará los costos asociados al diseño, construcción y equipamiento antes de autorizar 

desembolsos. 

7. Registro Diario de Actividades 

El fiscalizador mantendrá un registro detallado de las actividades diarias, incluyendo: 

 Avances en diseño, construcción y equipamiento. 

 Incidentes, problemas y soluciones adoptadas. 

 Observaciones clave para la correcta supervisión del cronograma y la calidad de la ejecución. 

8. Revisión y Aprobación de Planes de Mantenimiento 

Una vez finalizada la obra y la instalación del equipamiento, el fiscalizador revisará y aprobará el 

plan de mantenimiento entregado por el contratista. 

 Este plan debe incluir acciones preventivas y correctivas necesarias para garantizar la durabilidad, 

funcionalidad y sostenibilidad de las instalaciones y equipos. 
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA FISCALIZACIÓN 

1. Supervisión de las Metodologías BIM, EDGE y Last Planner 

El fiscalizador deberá garantizar la implementación efectiva de las metodologías BIM, EDGE, y 

la técnica Last Planner durante todas las fases del proyecto (diseño, construcción y 

equipamiento), con los siguientes objetivos: 

 BIM: Supervisar la coordinación interdisciplinaria, la detección de interferencias, y la 

actualización constante del modelo digital para reflejar el avance real del proyecto. 

 EDGE: Asegurar el cumplimiento de las estrategias de sostenibilidad, incluyendo el ahorro de 

energía, agua y materiales, con miras a obtener la certificación EDGE. 

 Last Planner: Monitorear la planificación colaborativa, garantizando la reducción de retrasos, la 

optimización de recursos y la mejora continua en la ejecución del cronograma. 

La integración de estas metodologías permitirá minimizar errores, optimizar recursos y asegurar 

la sostenibilidad y eficiencia del proyecto. 

2. Colaboración con ESPOL y Otros Actores Clave 

El fiscalizador trabajará en estrecha colaboración con ESPOL, el contratista y otros actores 

relevantes, asegurando una comunicación fluida y la resolución oportuna de problemas. Sus 

responsabilidades incluyen: 

 Reuniones de seguimiento semanales con el Administrador del Contrato, presentando avances 

y recomendaciones. 

 Preparación de informes mensuales detallados, incluyendo análisis de progreso, identificación de 

riesgos, y propuestas de ajustes. 

 Coordinación con entidades externas, como proveedores de equipamiento, autoridades 

regulatorias, y consultores técnicos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 

3. Registro, Documentación y Control 

El fiscalizador será responsable de mantener actualizados todos los registros e informes técnicos, 

asegurando su accesibilidad para auditorías y controles de calidad. Esto incluye: 
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 Verificación y aprobación de los cronogramas de ejecución, sustentados en la Red de 

Actividades CPM. 

 Supervisión del uso de sistemas de control propuestos por el contratista, asegurando su 

alineación con los objetivos del proyecto. 

 Documentación de todas las actividades diarias en un registro técnico detallado, que servirá 

como base para los informes de avance y auditorías. 

 Control de la gestión documental BIM, asegurando que todos los modelos y documentos digitales 

estén actualizados y sean interoperables. 

4. Soluciones Técnicas y Finalización del Proyecto 

El fiscalizador evaluará y gestionará cualquier anomalía presentada durante la ejecución del 

proyecto, asegurando que las soluciones técnicas sean óptimas y estén alineadas con los 

requisitos contractuales. Sus funciones incluirán: 

 Revisión y análisis técnico de los problemas reportados por el contratista. 

 Coordinación con el Administrador del Contrato para evaluar y aprobar las soluciones técnicas 

propuestas. 

 Garantizar que las soluciones implementadas no afecten los cronogramas ni los costos 

planificados, y que cumplan con los estándares de calidad y sostenibilidad. 

 Supervisar la entrega final del proyecto, verificando que los trabajos realizados cumplan con los 

objetivos de diseño, construcción y equipamiento establecidos. 

5. Integración de Metodologías BIM y EDGE 

La fiscalización garantizará que todas las actividades del proyecto estén alineadas con los 

estándares BIM y EDGE, enfocándose en la integración efectiva de estas metodologías en cada 

etapa: 

 Gestión de Cambios: Supervisar la integración de cambios en el modelo BIM y asegurar su 

alineación con las estrategias EDGE. 

 Gestión de Riesgos: Evaluar y mitigar riesgos técnicos y de sostenibilidad, asegurando que no se 

comprometan los objetivos del proyecto. 
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 Sostenibilidad y Eficiencia: Verificar que las decisiones de diseño, materiales, y equipamiento 

mantengan los objetivos de ahorro energético, hídrico y de uso eficiente de recursos. 

Esta integración es esencial para asegurar que el proyecto cumpla con los estándares técnicos y de 

sostenibilidad esperados, maximizando el valor del activo a lo largo de su ciclo de vida. 

OBLIGACIONES EN POLÍTICA AMBIENTAL, SOCIAL, SALUD Y SEGURIDAD (ASSS) 

El fiscalizador será responsable de garantizar que el contratista cumpla con las mejores prácticas 

internacionales en Política Ambiental, Social, Salud y Seguridad (ASSS), en conformidad con el 

Marco de Política Ambiental y Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los 

lineamientos de ESPOL. Estas responsabilidades abarcan el diseño, la construcción y el 

equipamiento del proyecto. 

1. Revisión y Aprobación del Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C) 

El fiscalizador deberá: 

 Revisar, aprobar y monitorear la implementación del PGAS-C y del Sistema de Gestión 

Ambiental y Social (SGAS) del contratista. 

 Garantizar que estos documentos incluyan planes específicos para la prevención y gestión 

de riesgos ambientales y sociales, incluyendo estrategias ante situaciones de violencia 

basada en género (VBG) y explotación y abuso sexual (EAS). 

 Asegurar su actualización al menos cada seis meses, reflejando las condiciones reales de 

las actividades del proyecto. 

2. Monitoreo de Cumplimiento de ASSS 

El fiscalizador llevará a cabo auditorías, inspecciones y supervisiones periódicas en los sitios 

donde se desarrollen actividades relacionadas con el proyecto. Esto incluye: 

 Inspecciones mensuales para verificar la implementación de medidas preventivas y 

correctivas. 

 Supervisión específica de las estrategias relacionadas con VBG y EAS, asegurando su 

correcta aplicación. 
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3. Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales 

El fiscalizador evaluará cualquier cambio en el diseño o ejecución del proyecto que pueda 

generar riesgos o impactos ambientales y sociales. Sus responsabilidades incluyen: 

 Verificar que los cambios propuestos se alineen con la Evaluación de Impacto Ambiental 

y Social (EIAS), el PGAS, los permisos requeridos y otras regulaciones aplicables. 

 Supervisar la implementación de medidas de mitigación adecuadas para minimizar 

impactos negativos en las comunidades y el medio ambiente. 

4. Auditorías e Inspecciones de Documentación 

Además de la supervisión en campo, el fiscalizador será responsable de revisar y auditar los 

registros y documentación relacionados con ASSS, tales como: 

 Registros de accidentes, informes comunitarios, y otros documentos clave. 

 Verificar que la documentación cumpla con los estándares exigidos, asegurando su 

precisión y disponibilidad para auditorías externas. 

5. Acciones Correctivas 

En caso de incumplimientos, el fiscalizador deberá coordinar e implementar medidas 

correctivas con el contratista. Esto incluye: 

 Definir plazos claros para la resolución de problemas. 

 Supervisar la aplicación efectiva de las acciones correctivas acordadas, minimizando el impacto 

en el progreso del proyecto. 

6. Participación en Reuniones y Coordinación 

El fiscalizador garantizará una representación activa en reuniones clave relacionadas con el 

desempeño ASSS, incluyendo: 

 Reuniones de progreso en sitio y en oficinas para discutir los avances y acciones necesarias. 

 Revisiones periódicas del desempeño del contratista en salud, seguridad, y gestión ambiental y 

social, fomentando la toma de decisiones colaborativa. 

7. Revisión de Informes del Contratista 
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El fiscalizador verificará que los informes presentados por el contratista cumplan con las 

especificaciones contractuales, incluyendo: 

 Informes periódicos y de incidentes relacionados con ASSS. 

 Validación de que estos documentos sean completos, precisos y reflejen el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales. 

8. Mecanismo de Reparación de Agravios 

El fiscalizador será responsable de establecer y gestionar un mecanismo accesible, transparente 

y confidencial para la reparación de agravios. Esto incluirá: 

 Procedimientos para registrar y dar seguimiento a quejas relacionadas con VBG y otros incidentes. 

 Garantizar la confidencialidad de los denunciantes y una resolución efectiva de los casos 

presentados. 

9. Informes Mensuales de ASSS 

El fiscalizador elaborará informes mensuales que incluyan: 

 Descripción detallada de las actividades realizadas por el equipo de expertos en ASSS. 

 Problemas identificados y acciones implementadas para resolverlos, destacando incumplimientos 

del contratista si los hubiera. 

 Recomendaciones para la mejora continua en el cumplimiento de las obligaciones ASSS. 

 

10. Consideraciones Adicionales: Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de ESPOL 

El fiscalizador será responsable de supervisar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y 

Social (PGAS) de ESPOL, asegurando que las actividades del proyecto respeten las directrices y 

regulaciones específicas del Campus Gustavo Galindo y del Edificio para la Investigaión en  

Agroindustria. Sus responsabilidades incluyen: 

 Cumplimiento del PGAS de ESPOL: 

Todas las actividades del proyecto deben estar alineadas con las directrices del PGAS, poniendo 
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especial énfasis en la mitigación de impactos ambientales y sociales específicos del área del 

campus. 

 Revisión y Aprobación de Documentos Ambientales: 

Verificar que el contratista integre y cumpla con los requerimientos del Plan de Manejo 

Ambiental del campus, la Licencia Ambiental otorgada, y cualquier otro permiso ambiental 

relacionado con el proyecto. 

 Implementación de Buenas Prácticas Ambientales: 

Supervisar que el contratista adopte las mejores prácticas ambientales, incluyendo la correcta 

gestión de residuos, la prevención de contaminación, y el uso eficiente de recursos, en conformidad 

con el PGAS. 

 Auditorías y Reportes de Cumplimiento: 

Realizar auditorías periódicas para evaluar el cumplimiento del PGAS, elaborando informes que 

identifiquen posibles desviaciones y las acciones correctivas necesarias. 

 

11. Documentación y Gestión de Archivos 

El fiscalizador será responsable de gestionar adecuadamente toda la documentación del proyecto, 

garantizando su accesibilidad, organización y cumplimiento normativo. Esto incluye: 

 Mantener registros detallados y organizados tanto en formato físico como digital, asegurando su 

disponibilidad para auditorías y consultas. 

 Gestionar la documentación ambiental, social, de salud y seguridad generada durante el proyecto, 

asegurando que cumpla con los estándares de ESPOL y las políticas del BID. 

 Implementar sistemas de archivo digital compatibles con los requerimientos del proyecto, 

asegurando la trazabilidad de los documentos. 

12. Coordinación y Gestión 

El fiscalizador deberá garantizar una coordinación efectiva entre los actores clave, utilizando 

herramientas avanzadas y metodologías de gestión para optimizar el desarrollo del proyecto. 
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 Coordinación Multidisciplinaria: 

Mantener una comunicación fluida con el contratista, el Administrador del Contrato y otras partes 

interesadas para resolver problemas y garantizar el cumplimiento de los hitos del proyecto. 

 Monitoreo con Herramientas Avanzadas: 

o Utilizar herramientas como BIM y la Red de Actividades CPM para monitorear el progreso del 

proyecto, supervisar los modelos digitales y garantizar la alineación con los objetivos. 

o Revisar y aprobar cronogramas bajo el Método de la Ruta Crítica (CPM), asegurando que se 

respeten las secuencias críticas y los plazos establecidos. 

 Planificación de Fases del Proyecto: 

Desarrollar planes detallados para cada fase (diseño, construcción y equipamiento), asignando 

recursos y tiempo de manera eficiente. Realizar revisiones periódicas y ajustar los planes según 

sea necesario para garantizar la continuidad y calidad del proyecto. 

 

13. Control y Supervisión 

El fiscalizador implementará una gestión integral basada en herramientas avanzadas y 

metodologías de supervisión para garantizar el cumplimiento de todas las normativas, estándares 

de calidad y compromisos ambientales y sociales del proyecto. 

 Supervisión Técnica: 

Utilizar BIM para gestionar la coordinación interdisciplinaria, la detección de interferencias y la 

actualización constante de los modelos digitales del proyecto. 

 Control de Cronogramas y Actividades: 

Monitorear el avance del proyecto mediante la Red de Actividades CPM, garantizando que los 

hitos se alcancen conforme a los tiempos establecidos y que las desviaciones se gestionen de 

manera oportuna. 

 Verificación del Cumplimiento de Normativas: 

Asegurar que todas las actividades del proyecto cumplan con las normativas nacionales, 

internacionales y de ESPOL, incluyendo requisitos de calidad, sostenibilidad y seguridad. 
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CAPÍTULO 5: INFORMES DE LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL EDIFICIO 

PARA LA INVESTIGACIÓN EN AGROINDUSTRIA. 

En el contexto de la fiscalización de proyectos de infraestructura como el Edificio Agroindustria, 

es esencial contar con un marco estructurado para la entrega de informes técnicos y financieros. 

Este capítulo define los requisitos, formatos y frecuencia de los informes, garantizando que todas 

las fases del proyecto se desarrollen conforme a estándares internacionales, contractuales y 

normativos, integrando metodologías como BIM, Lean Construction con Last Planner System, 

certificación EDGE. 

Informes Requeridos Durante la Fiscalización 

1. Informes de Progreso Mensuales 

El fiscalizador entregará informes mensuales que incluyan: 

 Avances de diseño, construcción y equipamiento en relación con el cronograma 

aprobado. 

 Actualización de modelos BIM, con revisiones, ajustes y análisis de interferencias. 

 Progreso de certificación EDGE, detallando ahorros logrados en energía, agua y 

materiales. 

 Análisis de riesgos y acciones correctivas implementadas para evitar desviaciones. 

2. Informes Técnicos y de Cumplimiento Normativo 

Estos informes validarán la correcta implementación técnica del proyecto y el cumplimiento 

normativo. Incluirán: 

 Supervisión estructural: Verificación de cálculos, planos y ejecución en obra. 

 Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y climatización: Validación técnica de la 

instalación y puesta en marcha de sistemas. 

 Certificación EDGE: Progreso hacia el cumplimiento de criterios de sostenibilidad. 

3. Informes Ambientales y Sociales 

El fiscalizador garantizará la implementación de las políticas ambientales y sociales. Los 

informes incluirán: 
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 Monitoreo de registros ambientales y sociales del contratista. 

 Seguimiento de quejas y problemas de las comunidades involucradas. 

 Verificación del cumplimiento de políticas de Violencia Basada en Género (VBG) y 

Explotación y Abuso Sexual (EAS). 

 

Informes Previos al Inicio de la Fiscalización 

1. Reunión de Preconstrucción 

El fiscalizador participará en la reunión inicial junto con ESPOL y los contratistas, donde se 

definirán: 

 Formatos para seguimiento y seguridad en obra. 

 Coordinación del cronograma inicial. 

2. Revisión del Expediente Técnico 

Verificación de que el expediente técnico esté completo y actualizado, garantizando la alineación 

con las normativas y especificaciones. 

3. Plan Detallado de Fiscalización 

Elaboración de un plan que incluya cronogramas específicos, indicadores de desempeño, y la 

metodología para implementar BIM, Lean Construction y certificación EDGE. 

4. Reglamento de Higiene y Seguridad 

Revisión del reglamento de higiene y seguridad entregado por el contratista, verificando su 

implementación. 

5. Validación de la Planificación Inicial 

Antes de iniciar las actividades, se deberá validar la planificación inicial de la obra, asegurando 

que esté alineada con las normativas y metodologías aprobadas. 
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Informes Durante la Ejecución de la Fiscalización 

1. Supervisión y Reportes Semanales 

 Supervisar actividades semanales y validar informes del contratista. 

 Participar en reuniones de supervisión en sitio. 

2. Control de Calidad y Cumplimiento Normativo 

 Registrar observaciones en el Libro de Obra. 

 Validar los Análisis de Tarea Segura (ATS) y Planes de Trabajo Seguro (PTS). 

3. Resolución de Problemas y Documentación 

 Documentar acciones correctivas. 

 Supervisar subcontrataciones y trabajos complementarios. 

4. Recepción de la Obra 

 Informe de Recepción Provisional: Validar la documentación, incluyendo planos As-

Built. 

 Informe Final de Fiscalización: Formalizar la recepción definitiva. 

 

Productos y Servicios Adicionales 

1. Análisis Técnico Avanzado 

Elaborar análisis detallados sobre el uso de BIM, Lean Construction y criterios EDGE. 

2. Supervisión de Avances 

Presentar cálculos precisos y dashboards de progreso utilizando herramientas BIM. 

 

Informes Finales y Planillas 
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1. Revisión y Aprobación de Planillas 

 Verificar cantidades ejecutadas y pagos conforme a términos contractuales. 

2. Informe Final de Fiscalización 

 Evaluar el cumplimiento general del proyecto y entregar recomendaciones. 

Notificación y Reporte de Incidentes 

El fiscalizador deberá notificar de inmediato cualquier incidente crítico, incluyendo: 

 Violaciones legales o normativas. 

 Lesiones graves o fatalidades. 

 Quejas relacionadas con VBG o EAS. 

 

Cronograma de Entrega de Informes 

1. Frecuencia y Formatos 

 Informes semanales: Entrega cada lunes. 

 Informes mensuales: Primer día hábil de cada mes. 

 Informes finales: Previo a la recepción provisional. 

2. Destinatarios de los Informes 

 Administrador del Contrato. 

 Dirección de Fiscalización. 

 ESPOL. 
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CAPÍTULO 6: INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD 

PROVISIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

ESPOL pondrá a disposición del equipo de fiscalización toda la documentación disponible y 

relevante para el desarrollo eficiente de sus funciones. Aunque actualmente no existen estudios 

definitivos, se cuenta con información preliminar y complementaria clave que será proporcionada 

al fiscalizador, incluyendo: 

1. Programa Arquitectónico Preliminar: Documento base que define los lineamientos 

espaciales y funcionales del proyecto. 

2. Anexos BIM: 

o Anexo BIM de Fiscalización: Directrices para la supervisión y seguimiento digital 

del proyecto. 

o Anexo BIM de Obra: Especificaciones para la coordinación y modelado durante 

la ejecución. 

3. Lineamientos Técnicos de GIF (ESPOL): Requisitos y estándares técnicos que deben ser 

considerados en todas las fases del proyecto. 

4. Contratos y Documentos Administrativos: Contratos suscritos y acuerdos relacionados 

con la ejecución del proyecto. 

5. Cronogramas y Presupuestos Referenciales: 

o Cronogramas preliminares de actividades generales. 

o Presupuesto referencial del proyecto con desgloses financieros básicos. 

6. Normativas y Regulaciones: Documentación normativa nacional e internacional 

aplicable, incluyendo regulaciones internas de ESPOL 

INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA FISCALIZACIÓN UNA VEZ SUSCRITO EL 

CONTRATO 

Una vez suscrito el contrato, ESPOL proporcionará al fiscalizador: 

1. Documentación Técnica y Preliminar: 

o Programa Arquitectónico Preliminar, como documento inicial para orientar el 

diseño y planificación del proyecto. 
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o Anexos BIM de Fiscalización y Obra, que guiarán la supervisión digital y la 

ejecución del modelo BIM durante el desarrollo del proyecto. 

2. Contratos y Cronogramas: 

o Copia de los contratos suscritos, incluyendo anexos específicos. 

o Cronogramas preliminares de obra y planificación general, ajustados según las 

fases del proyecto: diseño, construcción y equipamiento. 

3. Presupuestos Referenciales: 

o Presupuesto preliminar del proyecto, desglosado según los requerimientos actuales. 

4. Lineamientos Técnicos y Normativos: 

o Directrices técnicas de GIF (ESPOL) aplicables al proyecto. 

o Normativas nacionales e internacionales relevantes para el diseño, construcción y 

equipamiento del Edificio Agroindustria. 

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

ESPOL asumirá las siguientes responsabilidades para facilitar el proceso de fiscalización: 

1. Participación Activa en Reuniones: 

o Participar en reuniones periódicas de planificación, revisión de avances y 

resolución de problemas con el equipo de fiscalización y otros actores clave. 

2. Acceso a Información: 

o Proveer acceso a toda la documentación relevante de manera organizada, en 

formatos físicos y digitales, asegurando que el fiscalizador cuente con recursos 

suficientes para realizar su labor. 

3. Comunicaciones Oficiales: 

o Gestionar la emisión y recepción de comunicaciones oficiales requeridas para el 

avance del proyecto, garantizando un flujo continuo de información. 

4. Facilitación de Documentación Adicional: 

o Entregar cualquier documento adicional solicitado por el fiscalizador, como 

permisos, normativas específicas o lineamientos técnicos adicionales. 
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ACTUALIZACIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN 

ESPOL se compromete a: 

 Garantizar la entrega oportuna de toda la documentación relevante al equipo de 

fiscalización. 

 Informar y gestionar cualquier modificación en los documentos o lineamientos existentes, 

asegurando su documentación y aprobación formal por las partes involucradas. 

 Promover la transparencia y estabilidad necesarias para el desarrollo del proyecto, 

permitiendo la actualización de información conforme avance el proyecto y se generen 

nuevos estudios y diseños. 

 

CAPÍTULO 7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Duración del Proyecto 

El plazo de ejecución para los Servicios de Consultoría de Fiscalización del Edificio Agroindustria, 

ubicado en el Campus Gustavo Galindo de ESPOL, será de 540 días calendario contados a partir 

de la fecha efectiva establecida en el contrato. Este plazo incluye la supervisión de todas las etapas 

del contrato, hasta la emisión del Certificado de Recepción de obras. 

La duración del servicio se ajustará estrictamente a lo estipulado en el contrato, evitando 

incertidumbres y asegurando la coherencia con las disposiciones contractuales aplicables. 

Etapas y Actividades del Plazo de Ejecución 

1. Inicio de las Labores de Fiscalización (Primer Mes) 

El primer mes será clave para sentar las bases del proyecto, incluyendo las siguientes 

actividades: 

 Elaboración del Programa Arquitectónico Definitivo: 

o Basándose en el Programa Arquitectónico Preliminar y en las directrices del 

proyecto, el fiscalizador coordinará con el contratista la generación del Programa 
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Arquitectónico Definitivo, asegurando que refleje los objetivos funcionales, 

técnicos y normativos del proyecto. 

 Revisión de la Documentación Preliminar: 

o Análisis del Programa Arquitectónico Preliminar, los Anexos BIM de 

Fiscalización y Obra, los Lineamientos Técnicos de la Gerencia de Infraestructura 

Física (ESPOL), los cronogramas y los presupuestos referenciales. 

o Identificación y corrección de inconsistencias o incompatibilidades, garantizando 

una base sólida para las fases posteriores. 

El fiscalizador deberá entregar un informe consolidado con observaciones, recomendaciones y 

ajustes implementados, optimizando así la planificación del proyecto. 

 

2. Supervisión Continua del Proyecto (Meses 2-18) 

Durante los siguientes 17 meses, el fiscalizador realizará una supervisión continua que abarcará 

las fases de diseño, construcción y equipamiento: 

 Supervisión del Diseño: 

o Revisión y validación de los entregables del diseño definitivo en coordinación con 

los Anexos BIM y los lineamientos técnicos de ESPOL. 

o Garantizar que el diseño cumpla con los objetivos de sostenibilidad y los 

requisitos para la certificación EDGE. 

 Supervisión de la Construcción: 

o Monitoreo continuo de las actividades constructivas mediante herramientas 

avanzadas como BIM. 

o Validación del progreso según el cronograma aprobado y control de calidad de los 

materiales y procesos. 

 Supervisión del Equipamiento: 

o Supervisión de la instalación y puesta en marcha de los equipos, asegurando su 

correcta integración funcional con la infraestructura. 
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Durante esta etapa, se aplicarán metodologías innovadoras como Lean Construction y Last 

Planner, maximizando la eficiencia y minimizando retrasos. 

 

3. Finalización y Emisión del Certificado de Recepción de las obras 

 La fiscalización concluirá formalmente con la firma de la Inspección final, verificación 

de deficiencias, emisión del Certificado de Recepción de las obras., que certificará 

que: 

o Todas las actividades de diseño, construcción y equipamiento fueron completadas 

según los requisitos establecidos. 

o Los objetivos de sostenibilidad, como la certificación EDGE, se hayan cumplido. 

o No existan deficiencias o desviaciones que comprometan la funcionalidad, 

seguridad o sostenibilidad del edificio. 

El proceso de recepción incluirá: 

 Verificación de la documentación final, como planos As-Built, generados a partir del 

modelo BIM. 

 Validación de todos los entregables del contratista, asegurando la conformidad con los 

términos contractuales. 

“Período de responsabilidad por defectos y recepción definitiva 

El período de prueba de la obra será de 365 días calendario, contados a partir de la Fecha de 

Finalización indicado en el certificado de recepción. Durante este período, el Contratista será 

responsable por el cumplimiento de las obligaciones contractuales y por la corrección de cualquier 

defecto que se presente. 

ESPOL asumirá el rol del Ingeniero, con responsabilidad sobre la verificación de deficiencias, 

supervisión de las correcciones realizadas por el Contratista, y seguimiento técnico del 

cumplimiento del contrato. 
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Lo anterior no limita la facultad de ESPOL de solicitar aclaraciones, precisiones o ampliaciones 

relacionadas con la ejecución, supervisión o cumplimiento de las obligaciones contractuales 

durante este período. 

Lo indicado tampoco exime la obligación del Consultor de Fiscalización de atender las 

aclaraciones, precisiones o ampliaciones solicitadas por ESPOL relacionadas con la ejecución, 

supervisión o cumplimiento de las obligaciones contractuales durante este período. Tampoco se 

exime la obligación de supervisar y verificar la corrección de defectos o fallos identificados en la 

obra y monitorear el cumplimiento de las reparaciones realizadas por el contratista, asegurando 

que se respeten las condiciones establecidas en el contrato de obra, siempre que dichos defectos 

no hubieran sido oportunamente advertidos por la fiscalización, hasta la emisión del Certificado 

de Cumplimiento. 

 

Actualización: Integración de Metodologías Avanzadas, Supervisión del Progreso del 

Proyecto, e Informe Final 

 

Integración de Metodologías Avanzadas 

Durante el período de ejecución del proyecto del Edificio Agroindustria, el fiscalizador deberá 

garantizar la integración de metodologías avanzadas que permitan una gestión eficiente, 

transparente y de alta calidad, considerando los siguientes aspectos clave: 

1. Implementación de BIM: 

o Supervisar el uso del Building Information Modeling (BIM) en todas las fases 

del proyecto: diseño, construcción y equipamiento. 

o Verificar la calidad y consistencia de los modelos BIM, asegurando que estos se 

actualicen en tiempo real y reflejen las condiciones reales de avance. 

o Facilitar la interoperabilidad de los modelos a través de formatos IFC y nativos, 

asegurando que los entregables BIM sean reutilizables durante el ciclo de vida del 

proyecto. 
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2. Certificación EDGE: 

o Asegurar la implementación de estrategias sostenibles para cumplir con los criterios 

de certificación EDGE. 

o Supervisar el logro de los objetivos de ahorro de agua, energía y materiales, y 

garantizar que se realicen los ajustes necesarios para alcanzar la certificación. 

3. Uso del Entorno Común de Datos (CDE): 

o Garantizar el uso efectivo del CDE para centralizar la información del proyecto, 

promoviendo la colaboración entre las partes interesadas y facilitando el acceso a 

la información clave. 

4. Lean Construction y Last Planner: 

o Integrar metodologías de Lean Construction, como el sistema Last Planner, para 

optimizar la planificación, reducir desperdicios y maximizar la eficiencia en los 

procesos constructivos. 

 

Supervisión del Progreso del Proyecto 

La supervisión del progreso será continua y detallada, abarcando las siguientes responsabilidades: 

1. Monitoreo Regular: 

o Emitir informes mensuales que reflejen el avance físico, financiero y normativo del 

proyecto. 

o Utilizar herramientas BIM y cronogramas en formatos CPM y Gantt para garantizar 

que el progreso esté alineado con los hitos establecidos. 

2. Validación de Cumplimiento: 

o El Administrador del Contrato revisará y validará cada informe mensual, 

asegurándose de que se cumplan las metas de calidad, tiempo y sostenibilidad. 

o En caso de desviaciones significativas, el fiscalizador deberá proponer medidas 

correctivas inmediatas, detalladas en los informes. 

3. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs): 
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o Establecer y monitorear KPIs relacionados con la calidad, sostenibilidad y avance 

del proyecto, como cumplimiento de cronograma, eficiencia energética y manejo 

de recursos. 

 

Informe Final y Cierre de Actividades 

Al término del plazo de ejecución, el fiscalizador deberá presentar un informe final exhaustivo que 

evalúe el desempeño del proyecto, incluyendo: 

1. Documentación As-Built: 

o Validar y entregar planos As-Built generados mediante BIM, asegurando que 

reflejen con precisión el estado final de la obra. 

o Integrar información detallada sobre todas las disciplinas (arquitectura, estructura, 

instalaciones) en el modelo final. 

2. Evaluación de Cumplimiento: 

o Evaluar el cumplimiento de las metas contractuales, incluyendo la certificación 

EDGE, la calidad constructiva y los cronogramas establecidos. 

3. Recomendaciones de Mantenimiento: 

o Proporcionar lineamientos específicos para el mantenimiento preventivo y 

correctivo del edificio, priorizando estrategias que prolonguen la vida útil de las 

instalaciones y mantengan los objetivos de sostenibilidad. 

4. Lecciones Aprendidas: 

o Incluir un análisis de las mejores prácticas, desafíos y oportunidades de mejora para 

futuros proyectos. 
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CAPÍTULO 8: PERSONAL PARA LA FISCALIZACIÓN 

1. Introducción 

El equipo de fiscalización estará conformado por profesionales especializados en las áreas 

técnicas, de gestión y sostenibilidad requeridas para garantizar el cumplimiento del proyecto bajo 

los estándares BIM, EDGE y FIDIC. A continuación, se detallan los roles, responsabilidades y 

participación por etapa. 

2. Personal Clave para Todas las Etapas 

Cargo Responsabilidades Clave Tareas por Etapa 

Director de 

Fiscalización 

Liderar el equipo, aprobar 

informes, tomar decisiones 

técnicas y contractuales. 

Diseño (5 meses): Validar diseños con 

ESPOL/BID. Construcción (12 meses): 

Supervisar avances y resolver conflictos. 

Equipamiento (1 mes): Aprobar recepción de 

equipos. 

Residente de 

Fiscalización 

Coordinar diariamente la 

ejecución, emitir informes 

semanales, gestionar 

cronogramas. 

Diseño: Verificar compatibilidad entre 

disciplinas. Construcción: Monitorear calidad 

de materiales y seguridad. Equipamiento: 

Verificar instalación según especificaciones. 

Especialista en 

BIM 

Garantizar la coordinación 

digital, actualizar modelos 

BIM y detectar 

interferencias. 

Diseño: Modelar y validar interferencias. 

Construcción: Actualizar modelos As-Built. 

Equipamiento: Integrar equipos al modelo 

BIM. 

Especialista en 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Implementar PGAS, 

prevenir riesgos laborales, 

capacitar al personal. 

Diseño: Revisar planes de seguridad en 

diseños. Construcción: Inspecciones diarias. 

Equipamiento: Verificar protocolos de 

instalación segura. 

Especialista en 

Sostenibilidad y 

EDGE 

Asegurar cumplimiento de 

criterios EDGE (energía, 

agua, materiales). 

Diseño: Validar estrategias sostenibles. 

Construcción: Supervisar materiales y 

sistemas eficientes. Equipamiento: Certificar 

eficiencia de equipos. 

Especialista en 

Metrología 

Calibrar y verificar 

instrumentos de medición 

en laboratorios. 

Equipamiento: Asegurar 

precisión de equipos 

especializados. 

Especialista en 

Invernaderos 

Supervisar sistemas de 

climatización, riego y 

automatización. 

Construcción: Validar 

instalación. 

Equipamiento: Puesta en 

marcha de sistemas. 

Especialista en 

Laboratorios 

Garantizar que los 

laboratorios cumplan 

normativas ISO y de 

bioseguridad. 

Equipamiento: Verificar 

flujos de trabajo y 

certificaciones. 
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Cargo Responsabilidades Clave Tareas por Etapa 

Especialista en 

Planta Piloto 

Asegurar funcionalidad de 

equipos para prototipos 

agroindustriales. 

Equipamiento: Validar 

capacidades operativas. 

 

3. Personal para la Etapa de Diseño (5 meses) 

Cargo Responsabilidades Clave 

Especialista en Coordinación de 

Diseño 

Compatibilizar disciplinas (arquitectura, ingenierías) y 

evitar conflictos en BIM. 

Especialista Estructural Revisar cálculos estructurales y normativas sísmicas. 

Especialista Hidrosanitario y 

Contraincendios 

Validar redes de agua, drenaje y sistemas de protección 

contra incendios. 

Especialista Eléctrico y Electrónico 
Aprobar diseños de instalaciones eléctricas, 

telecomunicaciones y automatización. 

Especialista Mecánico 
Supervisar diseño de sistemas HVAC (climatización) y 

mecánicos especializados. 

 

4. Personal para la Etapa de Construcción y Equipamiento (12 + 1 meses) 

Cargo Responsabilidades Clave 

Especialista Estructural 
Verificar ejecución de estructuras, ensayos de materiales 

y resistencias. 

Especialista Hidrosanitario y 

Contraincendios 

Supervisar instalación de tuberías, bombas y sistemas 

contra incendios. 

Especialista Eléctrico y Electrónico 
Controlar tendido de cables, tableros y sistemas de 

control. 

Especialista Mecánico 
Asegurar instalación de sistemas HVAC y mecánicos 

según diseño. 

 

6. Notas 

 Plazo total (540 días). 

 Todos los roles reportan al Director de Fiscalización y deben coordinar con el Ingeniero 

(FIDIC). 
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CAPÍTULO 9. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN LABORAL, 

INCLUYENDO EL CÓDIGO DE CONDUCTA  

 

Responsabilidades Adicionales del Experto Clave en ASSS 

El Experto Clave en Ambiental, Social, Salud y Seguridad (ASSS) será fundamental para 

garantizar el cumplimiento de los estándares ASSS en todas las fases del proyecto, con las 

siguientes responsabilidades clave: 

1. Supervisión de Programas de Sensibilización: 

o Monitorear y evaluar programas relacionados con salud ocupacional, igualdad de 

género, prevención de violencia basada en género (VBG) y explotación y abuso 

sexual (EAS). 

o Asegurar que trabajadores, contratistas y partes interesadas comprendan los riesgos 

y actúen según lo estipulado en el Código de Conducta. 

2. Capacitación Continua en Salud y Seguridad: 

o Organizar sesiones regulares de formación sobre uso adecuado de equipo de 

protección personal (EPP), procedimientos de trabajo seguro y normativas de 

higiene ocupacional. 

o Capacitar al personal en la identificación y prevención de riesgos laborales, 

fomentando un enfoque proactivo para evitar accidentes. 

3. Implementación de Mitigación Ambiental y Social: 

o Garantizar la correcta aplicación de medidas de mitigación en todas las fases del 

proyecto, supervisando avances mediante herramientas BIM. 

o Monitorear el impacto en las áreas sensibles y en las comunidades locales, 

ajustando las estrategias según sea necesario. 

4. Coordinación con Autoridades y Organismos Internacionales: 

o Colaborar con entidades locales y organismos como el BID para garantizar que las 

regulaciones ambientales, sociales y de seguridad se cumplan de acuerdo con los 

requisitos contractuales. 

5. Elaboración de Planes de Contingencia: 
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o Diseñar y liderar la implementación de planes para situaciones de emergencia, 

como eventos ambientales, incidentes de seguridad o violaciones graves de los 

estándares ASSS. 

6. Gestión de Quejas y Reclamos: 

o Establecer canales efectivos para recibir y resolver quejas de trabajadores y 

comunidades locales relacionadas con temas ASSS, asegurando confidencialidad y 

resolución transparente. 

7. Participación en Reuniones y Mejoras Continuas: 

o Asistir a reuniones periódicas de revisión, proporcionando recomendaciones para 

ajustes estratégicos y mejoras basadas en buenas prácticas internacionales. 

 

Obligaciones de los Trabajadores y Proveedores 

Todos los involucrados en el proyecto deberán cumplir con las políticas y procedimientos 

establecidos, destacando las siguientes obligaciones: 

 Respetar las normativas nacionales e internacionales en temas laborales, ambientales y de 

seguridad. 

 Participar activamente en los programas de capacitación organizados, con énfasis en 

prevención de accidentes, igualdad de género y derechos humanos. 

 Acatar el Código de Conducta en todas sus interacciones, promoviendo un ambiente de 

trabajo seguro y ético. 

 

Políticas de Remuneración y Condiciones Laborales 

El proyecto garantizará condiciones laborales justas y en conformidad con las normativas locales 

e internacionales, incluyendo: 

1. Salarios Justos: 

o Remuneración acorde a las tarifas del mercado laboral local y alineada con los 

estándares de la OIT. 
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2. Condiciones de Trabajo: 

o Respetar los horarios laborales establecidos y compensar adecuadamente cualquier 

trabajo adicional. 

3. Acceso a Servicios de Salud Ocupacional: 

o Proveer servicios médicos adecuados y garantizar condiciones laborales que no 

comprometan el bienestar físico o mental de los trabajadores. 

 

Criterios de Desempeño y Cumplimiento 

Para garantizar altos estándares de desempeño, se implementarán los siguientes mecanismos: 

1. Indicadores de Desempeño Clave (KPI): 

o Seguimiento de métricas como número de incidentes laborales, capacitaciones 

realizadas y cumplimiento en la gestión de residuos. 

2. Auditorías Internas y Externas: 

o Auditorías regulares por parte del Experto Clave en ASSS y organismos externos 

para verificar el cumplimiento de las políticas establecidas. 

3. Informes de Evaluación: 

o Generación de informes trimestrales para monitorear el progreso del proyecto en 

temas ASSS y proponer ajustes necesarios. 

 

Procedimientos Disciplinarios 

En caso de incumplimientos, el proyecto aplicará medidas disciplinarias según la gravedad de la 

infracción: 

 Advertencias Escritas o Verbales: Por incumplimientos menores. 

 Suspensión Temporal: En caso de reincidencia o faltas graves. 

 Despido o Terminación de Contrato: Para violaciones severas del Código de Conducta 

o políticas ASSS. 



Sección VII. Términos de Referencia                                                                                                   137 

 
 

 Remisión a Autoridades Competentes: Cuando la infracción implique actividades 

ilegales. 

Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento estricto de las políticas ASSS y promover un 

entorno laboral seguro, respetuoso y ético. 

 

CAPÍTULO 10: ESTIMACION DE COSTOS 

La estimación de costos para los servicios de fiscalización del Proyecto se debe estructurar en 

función de los siguientes aspectos clave: 

1. Alcance de los Servicios: 

 Supervisión técnica durante la ejecución del proyecto. 

 Gestión ambiental y social (ASSS) en todas las fases de la obra. 

 Aplicación de metodologías avanzadas como BIM y EDGE. 

 Elaboración de informes periódicos de avance, calidad, y cumplimiento. 

 Gestión de la calidad y seguridad en la ejecución del proyecto. 

2. Duración del Proyecto: 

540 días calendario, desde la firma del contrato de fiscalización hasta la suscripción del 

Certificado de recepción de la Obra. 

3. Contrato a Supervisar: 

o La supervisión se realizará sobre un contrato Diseño y Construcción (FIDIC 

Amarillo), asegurando el cumplimiento de las condiciones establecidas. 

o Se contemplan las funciones del Ingeniero, conforme a los términos del contrato.: 

4. Recursos Considerados: 

o Personal especializado en BIM, EDGE y ASSS. 

o Herramientas tecnológicas para modelado, control de calidad y monitoreo 

ambiental. 

o Gastos operativos y administrativos necesarios para la ejecución de la fiscalización. 
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CAPÍTULO 11: EL INGENIERO 

1.  Rol del Ingeniero en el Proyecto 

La firma consultora seleccionada ejercerá el rol de Ingeniero conforme a las Condiciones 

Generales del Contrato FIDIC para Diseño y Construcción (Libro Amarillo, 2017), lo cual implica 

la ejecución de funciones definidas en la Cláusula 3 (Ingeniero), incluyendo: revisión y aprobación 

del diseño del contratista, certificación de pagos, administración del contrato, evaluación de 

reclamaciones, y emisión del Certificado de Cumplimiento. 

2.  Responsabilidades del Ingeniero 

o  Supervisión del Diseño 

 Revisar y aprobar los entregables de diseño, asegurando el cumplimiento del 

contrato. 

 Verificar la integración de metodologías BIM y criterios de sostenibilidad 

(EDGE). 

 Coordinar la compatibilización de disciplinas para evitar interferencias en la 

ejecución. 

o  Supervisión de la Construcción 

 Asegurar que la ejecución de la obra se realice conforme a los planos 

aprobados. 

 Verificar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y 

sostenibilidad. 

 Controlar el avance de obra y validar el cumplimiento del cronograma de 

ejecución. 

o  Supervisión del Equipamiento 

 Revisar y aprobar la instalación y puesta en marcha del equipamiento. 

 Verificar la compatibilidad del equipamiento con la infraestructura construida. 

 Garantizar que el equipamiento cumpla con las especificaciones técnicas y 

normativas. 

o  Administración Contractual y Certificación de Pagos 

 Gestionar la correcta aplicación del contrato FIDIC Amarillo en todas las 

etapas. 

 Evaluar y certificar los avances para la emisión de pagos al contratista. 

 Supervisar la ejecución financiera y el cumplimiento de hitos del proyecto. 
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o  Recepción de la Obra y Equipamiento 

 Coordinar la fase de pruebas y puesta en marcha del edificio y sus sistemas. 

 Validar la documentación final, incluyendo planos As-Built y manuales de 

operación. 

 Emitir las Actas de Recepción Provisional y Definitiva, asegurando el 

cumplimiento contractual. 

3.  Coordinación y Reportes 

El Ingeniero garantizará una comunicación efectiva con ESPOL, el contratista y demás 

actores del proyecto mediante: 

 Informes de avance mensuales y reportes específicos por fase. 

 Reuniones de seguimiento y coordinación con las partes involucradas. 

 Verificación del cumplimiento normativo y contractual en cada etapa. 

4.  Aplicación del Contrato FIDIC Amarillo 

La supervisión aplicará estrictamente las disposiciones del Contrato de Diseño, 

Construcción y Equipamiento (FIDIC Amarillo), asegurando: 

 Una gestión eficiente de los riesgos y cambios en el proyecto. 

 La independencia y objetividad en la toma de decisiones. 

 La correcta ejecución de las disposiciones contractuales en todas las fases del 

proyecto. 
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CAPÍTULO 12: ACTIVIDADES, SUBACTIVIDADES E HITOS 
 

El fiscalizador es el encargado de supervisar y garantizar que todas las actividades, subactividades 

e hitos definidos en el proyecto se ejecuten conforme a los parámetros establecidos (los mismos 

estarán descritos de forma definitiva en el contrato de Diseño, Construcción, Equipamiento y 

Certificación EDGE del Edificio para la Investigación en Agroindustria, ESPOL (Campus Gustavo 

Galindo, Guayaquil)). Su rol es esencial para verificar el cumplimiento de los plazos, la calidad de 

los estudios, diseños y la correcta ejecución de la construcción en cada una de sus fases, desde la 

planificación y diseño arquitectónico hasta la puesta en marcha de los equipamientos. Esto incluye 

la revisión de los estudios estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, electrónicos, mecánicos y de 

sostenibilidad, así como el aseguramiento de la correcta implementación de las obras civiles y la 

adquisición del mobiliario y equipamiento especializado. Asimismo, el fiscalizador deberá velar 

por la obtención de los permisos necesarios, la correcta gestión de costos y la programación 

efectiva de la obra, garantizando que el proyecto avance sin contratiempos y cumpla con los 

estándares de seguridad, sostenibilidad y funcionalidad establecidos. 

CUADRO: ACTIVIDADES 

Actividad No. Descripción de la Actividad  

FASE DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

ETAPA PRELIMINAR 

1 Plan Masa del Proyecto   

2 Programación Arquitectónica Definitiva   

3 Anteproyecto Arquitectónico   

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS 

4 Proyecto Arquitectónico Definitivo   

5 Estudios Estructurales Definitivos   

6 Estudios Hidrosanitarios y Contra Incendios Definitivos   

7 Estudios Eléctricos Definitivos   

8 Estudios Electrónicos Definitivos   

9 Estudios Mecánicos Definitivos   

10 Estudios de Mobiliario Fijo y móvil   

11 Estudios de Equipamiento de Laboratorios Especializados   

12 
Estudios Definitivos de Sostenibilidad, Ambiental, Social, 

Salud y Seguridad 
  

ETAPA DE ESTUDIOS PRESUPUESTARIOS 

13 Estudios de Costos   

ETAPA DE PROGRAMACIÓN DE OBRA 

14 Estudios y Definición de Programación de Obra   

ETAPA DE OBTENCIÓN DE PERMISOS 
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15 Obtención de permisos para ejecución de obra   

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVO 

16 Preliminares   

17 Ingeniería Estructural   

18 Obra Arquitectónica   

19 Instalaciones Hidrosanitarias y Contra Incendios   

20 Ingeniería Eléctrica   

21 Ingeniería Electrónica   

22 Ingeniería Mecánica   

23 
Implementación de medidas de Sostenibilidad, Ambiental, 

Social, Salud y Seguridad 
  

24 Instalación de Mobiliario Fijo y Móvil   

CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS 

25 Preliminares   

26 Ingeniería Estructural   

27 Obra Arquitectónica   

28 Instalaciones Hidrosanitarias y Contra Incendios   

29 Ingeniería Eléctrica   

30 Ingeniería Electrónica   

31 Ingeniería Mecánica   

32 
Implementación de medidas de Sostenibilidad, Ambiental, 

Social, Salud y Seguridad 
  

33 Instalación de Mobiliario Fijo y Móvil   

CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS PILOTO 

34 Preliminares   

35 Ingeniería Estructural   

36 Obra Arquitectónica   

37 Instalaciones Hidrosanitarias y Contra Incendios   

38 Ingeniería Eléctrica   

39 Ingeniería Electrónica   

40 Ingeniería Mecánica   

41 
Implementación de medidas de Sostenibilidad, Ambiental, 

Social, Salud y Seguridad 
  

42 Instalación de Mobiliario Fijo y Móvil   

OBRAS EXTERIORES 

43 Obras Viales   

44 Obras exteriores   

45 Paisajismo   
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46 
Implementación de medidas de Sostenibilidad, Ambiental, 

Social, Salud y Seguridad 
  

47 Instalación de Mobiliario Fijo y Móvil   

FASE DE EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 

48 Equipamiento de Laboratorios Especializados   

49 Equipamiento de Invernaderos   

50 Equipamiento de Plantas Piloto   

 

CUADRO: SUBACTIVIDADES 

 

Subactividad 

No. 
Descripción de la Subactividad  

FASE DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

ETAPA PRELIMINAR 

1 Plan Masa del Proyecto   

1.1 Desarrollo de Estudios Geológicos   

1.2 Desarrollo de Estudios Geotécnicos   

1.3 Desarrollo de Estudios Hidrológicos   

1.4 
Marco Conceptual de Diseño basado en principios de diseño 

universal, Integración e impacto ecológico 
  

1.5 
Marco Conceptual de acoplamiento con red vial vehicular y 

peatonal del entorno natural del campus 
  

1.6 

Marco Conceptual de adaptación de la implantación y 

tratamiento paisajístico del proyecto, abordando en particular 

el lago y áreas verdes adyacentes 

  

1.7 

Marco conceptual de metas a alcanzar con respecto a 

tecnologías verdes, eficiencia energética y fuentes 

alternativas de energía renovable, eficiencia del uso de agua, 

sistemas de recolección de agua lluvia y tecnologías 

geotérmicas 

  

1.8 Marco conceptual para gestión de residuos sólidos y líquidos   

1.9 

Marco conceptual para implementación de zonas 

experimentales enfocado en tecnologías de bioconversión y 

métodos de cultivo agrícola 

  

2 Programación Arquitectónica Definitiva   

2.1 Desarrollo de Estudios Topográficos   

2.2 
Programa Arquitectónico a partir de los Requerimientos de 

ESPOL 
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2.3 

Aplicación de conceptos de diseño y de funcionamiento 

espacial del programa arquitectónico (Implantación General 

y Zonificación) 

  

2.4 

Propuesta conceptual de modulación del Edificio e 

Infraestructura Asociada (Laboratorios, Plantas Piloto, 

Invernaderos, etc.) 

  

2.5 

Propuesta de determinación de accesos peatonales y 

vehiculares para el Edificio e Infraestructura Asociada 

(Laboratorios, Plantas Piloto, Invernaderos, etc.) 

  

2.6 Implantación General   

2.7 Programa de diseños de Ingenierías Especializadas   

2.8 Propuesta de uso de materiales y acabados   

2.9 Propuestas preliminares de mobiliario fijo y móvil   

2.10 Propuestas preliminares de Equipamiento Especializado   

3 Anteproyecto Arquitectónico   

3.1 Implantación preliminar   

3.2 Anteproyecto de Implantación planta baja general   

3.3 
Anteproyecto de Plantas, secciones y elevaciones del 

Edificio e Infraestructura Asociada 
  

3.4 
Anteproyecto de conformación de plataformas exteriores 

niveladas 
  

3.5 
Anteproyecto descriptivo de los espacios y ambientes que 

conformarán el proyecto (uso y área) 
  

3.6 
Propuesta preliminar de relaciones funcionales entre los 

diferentes espacios internos (planta(s) y sección(es)) 
  

3.7 
Propuesta preliminar de relación de espacios interiores y 

exteriores 
  

3.8 
Anteproyecto en niveles del Edificio e Infraestructura 

Asociada 
  

3.9 
Anteproyecto de determinación de accesos y circulación, 

vehicular, peatonal, escaleras y rampas 
  

3.10 

Anteproyecto de determinación de espacios para 

accesibilidad universal, para lo cual se deberá analizar y 

justificar en la propuesta la categorización de los espacios 

componentes del proyecto 

  

3.11 

Memorias de Anteproyecto arquitectónico (integración 

urbana definida, paisajismo, zonificación y funcionalidad del 

Edificio e Infraestructura Asociada) 

  

3.12 Cuadro de áreas del anteproyecto   

3.13 

Visualización arquitectónica - imágenes del Anteproyecto 

Arquitectónico (las necesarias para entender la configuración 

del proyecto) 

  

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS 
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4 Proyecto Arquitectónico Definitivo   

4.1 Implantación definitiva   

4.2 Implantación Definitiva planta baja general   

4.3 
Diseño definitivo de Plantas, secciones y elevaciones del 

Edificio e Infraestructura Asociada 
  

4.4 
Diseño definitivo para conformación de plataformas 

exteriores niveladas 
  

4.5 
Diseño definitivo de espacios y ambientes que conformarán 

el proyecto (uso y área) 
  

4.6 
Diseño definitivo de relaciones funcionales entre los 

diferentes espacios internos (planta(s) y sección(es)) 
  

4.7 
Proyecto definitivo de relación de espacios interiores y 

exteriores 
  

4.8 
Proyecto Arquitectónico de Edificio e Infraestructura 

Asociada 
  

4.9 
Diseño definitivo de accesos y circulación, vehicular, 

peatonal, escaleras y rampas 
  

4.10 

Diseño definitivo de espacios para accesibilidad universal, 

para lo cual se deberá analizar y justificar en la propuesta la 

categorización de los espacios componentes del proyecto 

  

4.11 

Memorias de proyecto arquitectónico (integración urbana 

definida, paisajismo, zonificación y funcionalidad del 

Edificio e Infraestructura Asociada) 

  

4.12 Cuadro de áreas del Proyecto Definitivo   

4.13 

Visualización arquitectónica - imágenes del Proyecto 

Arquitectónico Definitivo (las necesarias para entender la 

configuración del proyecto) 

  

5 Estudios Estructurales Definitivos   

5.1 Memoria geotécnica y de mecánica de suelos   

5.2 Memoria de características de materiales a utilizar   

5.3 

Memorias de cálculo completa, incluyendo la descripción de 

la estructura y sistema estructural, los criterios y parámetros 

utilizados en el análisis estructural, criterios y resumen de 

cálculo para determinar cargas de servicio y fuerzas sísmicas 

  

5.4 Diseño definitivo estructural   

5.5 Especificaciones Técnicas - Ingeniería Estructural   

5.6 Análisis de Precios Unitarios - Ingeniería Estructural   

5.7 
Presupuesto Referencial de Obra Estructural - Ingeniería 

Estructural 
  

6 Estudios Hidrosanitarios y Contra Incendios Definitivos   

6.1 Memoria Hidrosanitaria y Sistemas Contra Incendios   

6.2 Memoria de características de materiales a utilizar   
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6.3 

Memorias de cálculo completa, incluyendo la descripción de 

sistemas hidrosanitarios y contra incendios, los criterios y 

parámetros utilizados en el análisis 

  

6.4 Diseño definitivo Hidrosanitario y Contra Incendios   

6.5 
Especificaciones Técnicas - Ingeniería Hidrosanitaria y 

Contra Incendios 
  

6.6 
Análisis de Precios Unitarios - Ingeniería Hidrosanitaria y 

Contra Incendios 
  

6.7 
Presupuesto Referencial de Obra - Ingeniería Hidrosanitaria 

y Contra Incendios 
  

7 Estudios Eléctricos Definitivos   

7.1 Memoria Eléctrica   

7.2 Memoria de características de materiales a utilizar   

7.3 

Memorias de cálculo completa, incluyendo la descripción de 

sistemas eléctricos, los criterios y parámetros utilizados en el 

análisis 

  

7.4 Diseño definitivo Eléctrico   

7.5 Especificaciones Técnicas - Ingeniería Eléctrica   

7.6 Análisis de Precios Unitarios - Ingeniería Eléctrica   

7.7 Presupuesto Referencial de Obra - Ingeniería Eléctrica   

8 Estudios Electrónicos Definitivos   

8.1 Memoria Electrónica   

8.2 Memoria de características de materiales a utilizar   

8.3 

Memorias de cálculo completa, incluyendo la descripción de 

sistemas electrónicos, los criterios y parámetros utilizados en 

el análisis 

  

8.4 Diseño definitivo Electrónico   

8.5 Especificaciones Técnicas - Ingeniería Electrónica   

8.6 Análisis de Precios Unitarios - Ingeniería Electrónica   

8.7 Presupuesto Referencial de Obra - Ingeniería Electrónica   

9 Estudios Mecánicos Definitivos   

9.1 Memoria Mecánica   

9.2 Memoria de características de materiales a utilizar   

9.3 

Memorias de cálculo completa, incluyendo la descripción de 

sistemas mecánicos, los criterios y parámetros utilizados en 

el análisis 

  

9.4 Diseño definitivo Mecánico   

9.5 Especificaciones Técnicas - Ingeniería Mecánica   

9.6 Análisis de Precios Unitarios - Ingeniería Mecánica   

9.7 Presupuesto Referencial de Obra - Ingeniería Mecánica   

10 Estudios de Mobiliario Fijo y móvil   

10.1 Memoria de Mobiliario Fijo y Móvil   
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10.2 Memoria de características de materiales a utilizar   

10.3 

Memorias de cálculo completa, incluyendo la descripción de 

Mobiliario Fijo y Móvil, los criterios y parámetros utilizados 

en el análisis 

  

10.4 Proyecto definitivo de Mobiliario Fijo y Móvil   

10.5 Especificaciones Técnicas - Mobiliario Fijo y Móvil   

10.6 Análisis de Precios Unitarios - Mobiliario Fijo y Móvil   

10.7 Presupuesto Referencial de Obra - Mobiliario Fijo y Móvil   

11 Estudios de Equipamiento de Laboratorios Especializados   

11.1 Memoria de Equipamiento de Laboratorios Especializados   

11.2 

Memorias de cálculo completa, incluyendo la descripción de 

Equipamiento de Laboratorios Especializados, los criterios y 

parámetros utilizados en el análisis 

  

11.3 
Proyecto definitivo de Equipamiento de Laboratorios 

Especializados 
  

11.4 
Especificaciones Técnicas - Equipamiento de Laboratorios 

Especializados 
  

11.5 
Análisis de Precios Unitarios - Equipamiento de Laboratorios 

Especializados 
  

11.6 
Presupuesto Referencial - Equipamiento de Laboratorios 

Especializados 
  

12 
Estudios Definitivos de Sostenibilidad, Ambiental, Social, 

Salud y Seguridad 
  

12.1 
Memoria de Sostenibilidad, Ambiental, Social, Salud y 

Seguridad 
  

12.2 

Memorias de cálculo completa, incluyendo la descripción de 

Sostenibilidad, Ambiental, Social, Salud y Seguridad, los 

criterios y parámetros utilizados en el análisis 

  

12.3 
Proyecto definitivo de Sostenibilidad, Ambiental, Social, 

Salud y Seguridad 
  

12.4 
Especificaciones Técnicas - Sostenibilidad, Ambiental, 

Social, Salud y Seguridad 
  

12.5 
Análisis de Precios Unitarios - Sostenibilidad, Ambiental, 

Social, Salud y Seguridad 
  

12.6 
Presupuesto Referencial - Sostenibilidad, Ambiental, Social, 

Salud y Seguridad 
  

ETAPA DE ESTUDIOS PRESUPUESTARIOS 

13 Estudios de Costos   

13.1 Presupuesto General Consolidado de Obra y Equipamiento   

13.2 
Análisis de Precios Consolidado de Ejecución de Obra y 

Equipamiento 
  

ETAPA DE PROGRAMACIÓN DE OBRA 

14 Estudios y Definición de Programación de Obra   
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14.2 
Programación de Obra que considere secuencia lógica de 

actividades 
  

14.3 Ruta crítica del Proyecto   

14.4 Determinación de Holguras y Tiempo Previsto de actividades   

14.5 Recursos asociados a actividades previstas   

14.6 
Cronograma de Uso de Recursos (Materiales, Mano de Obra, 

Materiales y Transporte) 
  

14.7 
Cronograma valorado de ejecución de obras y equipamiento 

por Hitos 
  

ETAPA DE OBTENCIÓN DE PERMISOS 

15 Obtención de permisos para ejecución de obra   

15.1 Permisos emitidos por Entidades Locales   

15.2 Permisos emitidos por Entidades Nacionales   

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVO 

16 Preliminares   

16.1 Preliminares - Topografía   

17 Ingeniería Estructural   

17.1 Movimiento de Tierras   

17.2 Excavaciones y Plataformas   

17.3 Cimentación   

17.4 Estructura principal   

17.5 Estructura Secundaria   

18 Obra Arquitectónica   

18.1 Mamposterías y Enlucidos   

18.2 Pisos   

18.3 Acabados interiores y exteriores   

18.4 Carpinterías   

18.5 Puertas y Ventanerías   

19 Instalaciones Hidrosanitarias y Contra Incendios   

19.1 Instalaciones de Agua Potable   

19.2 Instalaciones Sanitarias   

19.3 Equipamiento Hidrosanitario   

19.4 Instalaciones Contra Incendios   

19.5 Equipamiento Contra Incendios   

20 Ingeniería Eléctrica   

20.1 Instalaciones de Iluminación   

20.2 Instalaciones de Fuerza   

20.3 Equipamiento Eléctrico   

20.4 Instalaciones Especiales   
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21 Ingeniería Electrónica   

21.1 Instalaciones de Comunicación   

21.2 Instalaciones de Vigilancia   

21.3 Equipamiento Electrónico   

21.4 Instalaciones Especiales   

22 Ingeniería Mecánica   

22.1 Instalaciones de Climatización   

22.2 Instalaciones de Ventilación   

22.3 Equipamiento Mecánico   

22.4 Instalaciones Especiales   

23 
Implementación de medidas de Sostenibilidad, Ambiental, 

Social, Salud y Seguridad 
  

23.1 Medidas de Sostenibilidad   

23.2 Medidas Ambientales   

23.3 Medidas Sociales, de Salud y Seguridad   

24 Instalación de Mobiliario Fijo y Móvil   

24.1 Mobiliario Fijo   

24.2 Mobiliario Móvil   

CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS 

25 Preliminares   

25.1 Preliminares - Topografía   

26 Ingeniería Estructural   

26.1 Movimiento de Tierras   

26.2 Excavaciones y Plataformas   

26.3 Cimentación   

26.4 Estructura principal   

26.5 Estructura Secundaria   

27 Obra Arquitectónica   

27.1 Mamposterías y Enlucidos   

27.2 Pisos   

27.3 Acabados interiores y exteriores   

27.4 Carpinterías   

27.5 Puertas y Ventanerías   

28 Instalaciones Hidrosanitarias y Contra Incendios   

28.1 Instalaciones de Agua Potable   

28.2 Instalaciones Sanitarias   

28.3 Equipamiento Hidrosanitario   

28.4 Instalaciones Contra Incendios   

28.5 Equipamiento Contra Incendios   
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29 Ingeniería Eléctrica   

29.1 Instalaciones de Iluminación   

29.2 Instalaciones de Fuerza   

29.3 Equipamiento Eléctrico   

29.4 Instalaciones Especiales   

30 Ingeniería Electrónica   

30.1 Instalaciones de Comunicación   

30.2 Instalaciones de Vigilancia   

30.3 Equipamiento Electrónico   

30.4 Instalaciones Especiales   

31 Ingeniería Mecánica   

31.1 Instalaciones de Climatización   

31.2 Instalaciones de Ventilación   

31.3 Equipamiento Mecánico   

31.4 Instalaciones Especiales   

32 
Implementación de medidas de Sostenibilidad, Ambiental, 

Social, Salud y Seguridad 
  

32.1 Medidas de Sostenibilidad   

32.2 Medidas Ambientales   

32.3 Medidas Sociales, de Salud y Seguridad   

33 Instalación de Mobiliario Fijo y Móvil   

33.1 Mobiliario Fijo   

33.2 Mobiliario Móvil   

CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS PILOTO 

34 Preliminares   

34.1 Preliminares - Topografía   

35 Ingeniería Estructural   

35.1 Movimiento de Tierras   

35.2 Excavaciones y Plataformas   

35.3 Cimentación   

35.4 Estructura principal   

35.5 Estructura Secundaria   

36 Obra Arquitectónica   

36.1 Mamposterías y Enlucidos   

36.2 Pisos   

36.3 Acabados interiores y exteriores   

36.4 Carpinterías   

36.5 Puertas y Ventanerías   

37 Instalaciones Hidrosanitarias y Contra Incendios   
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37.1 Instalaciones de Agua Potable   

37.2 Instalaciones Sanitarias   

37.3 Equipamiento Hidrosanitario   

37.4 Instalaciones Contra Incendios   

37.5 Equipamiento Contra Incendios   

38 Ingeniería Eléctrica   

38.1 Instalaciones de Iluminación   

38.2 Instalaciones de Fuerza   

38.3 Equipamiento Eléctrico   

38.4 Instalaciones Especiales   

39 Ingeniería Electrónica   

39.1 Instalaciones de Comunicación   

39.2 Instalaciones de Vigilancia   

39.3 Equipamiento Electrónico   

39.4 Instalaciones Especiales   

40 Ingeniería Mecánica   

40.1 Instalaciones de Climatización   

40.2 Instalaciones de Ventilación   

40.3 Equipamiento Mecánico   

40.4 Instalaciones Especiales   

41 
Implementación de medidas de Sostenibilidad, Ambiental, 

Social, Salud y Seguridad 
  

41.1 Medidas de Sostenibilidad   

41.2 Medidas Ambientales   

41.3 Medidas Sociales, de Salud y Seguridad   

42 Instalación de Mobiliario Fijo y Móvil   

42.1 Mobiliario Fijo   

42.2 Mobiliario Móvil   

OBRAS EXTERIORES 

43 Obras Viales   

43.1 Obras de integración Vial con el campus   

44 Obras exteriores   

44.1 Caminerías   

44.2 Muelles   

45 Paisajismo   

45.1 Regeneración Urbana   

45.2 Restauración Vegetal   

46 
Implementación de medidas de Sostenibilidad, Ambiental, 

Social, Salud y Seguridad 
  

46.1 Medidas de Sostenibilidad   
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46.2 Medidas Ambientales   

46.3 Medidas Sociales, de Salud y Seguridad   

47 Instalación de Mobiliario Fijo y Móvil   

47.1 Mobiliario Fijo   

47.2 Mobiliario Móvil   

FASE DE EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 

48 Equipamiento de Laboratorios Especializados   

48.1 Implementación de Equipos   

48.2 Puesta en Marcha de Equipos   

49 Equipamiento de Invernaderos   

49.1 Implementación de Equipos   

49.2 Puesta en Marcha de Equipos   

50 Equipamiento de Plantas Piloto   

50.1 Implementación de Equipos   

50.2 Puesta en Marcha de Equipos   

 

CUADRO: HITOS 

 

Hito 

No. 

Descripción de partes de las obras que serán 

designado un Hito a los efectos del Contrato  

Porcentaje 

acumulado 

de avance 

en la 

ejecución 

Plazo para 

Finalización 

(Días) 

H-1 FASE DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 100% 180 

H-1.1 ETAPA PRELIMINAR 100% 60 

H-1.2 
ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DEFINITIVOS 
100% 150 

H-1.3 ETAPA DE ESTUDIOS PRESUPUESTARIOS 100% 180 

H-1.4 ETAPA DE PROGRAMACIÓN DE OBRA 100% 180 

H1.5 ETAPA DE OBTENCIÓN DE PERMISOS 100% 180 

H-2 FASE DE CONSTRUCCIÓN 100% 330 

H-2.1 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 

LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVO 
15% 240 

H-2.2 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 

LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVO 
35% 300 

H-2.3 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 

LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVO 
55% 360 

H-2.4 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 

LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVO 
80% 420 

H-2.5 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 

LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVO 
100% 510 



Sección VII. Términos de Referencia                                                                                                   152 

 
 

H-2.6 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS 40% 450 

H-2.7 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS 100% 510 

H-2.8 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS PILOTO 40% 420 

H-2.9 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS PILOTO 100% 480 

H-2.10 OBRAS EXTERIORES 100% 540 

H-3 
FASE DE EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN 

MARCHA 
100% 540 

 

CUADRO: RESUMEN DE LOS HITOS – FASES, ETAPAS Y ACTIVIDADES 

 

Hito No. 
Descripción de partes de las obras que serán 

designado un Hito a los efectos del Contrato  

Porcentaje 

acumulado 

de avance 

en la 

ejecución 

Plazo para 

Finalización 

(Días) 

H-1 FASE DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 100% 180 

H-1.1 ETAPA PRELIMINAR 100% 60 

H-1.1.1 Plan Masa del Proyecto 100% 45 

H-1.1.2 Programación Arquitectónica Definitiva 100% 45 

H-1.1.3 Anteproyecto Arquitectónico 100% 60 

H-1.2 
ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DEFINITIVOS 
100% 150 

H-1.2.1 Proyecto Arquitectónico Definitivo 100% 120 

H-1.2.2 Estudios Estructurales Definitivos 100% 120 

H-1.2.3 
Estudios Hidrosanitarios y Contra Incendios 

Definitivos 
100% 120 

H-1.2.4 Estudios Eléctricos Definitivos 100% 120 

H-1.2.5 Estudios Electrónicos Definitivos 100% 120 

H-1.2.6 Estudios Mecánicos Definitivos 100% 120 

H-1.2.7 Estudios de Mobiliario Fijo y móvil 100% 150 

H-1.2.8 
Estudios de Equipamiento de Laboratorios 

Especializados 
100% 150 

H-1.2.9 
Estudios Definitivos de Sostenibilidad, Ambiental, 

Social, Salud y Seguridad 
100% 150 

H-1.3 ETAPA DE ESTUDIOS PRESUPUESTARIOS 100% 180 

H-1.3.1 Estudios de Costos 100% 180 

H-1.4 ETAPA DE PROGRAMACIÓN DE OBRA 100% 180 

H-1.4.1 Estudios y Definición de Programación de Obra 100% 180 

H1.5 ETAPA DE OBTENCIÓN DE PERMISOS 100% 180 

H-1.5.1 Obtención de permisos para ejecución de obra 100% 180 

H-2 FASE DE CONSTRUCCIÓN 100% 330 
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H-2.1 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 

LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVO 
15% 240 

H-2.1.1 Preliminares 100% 240 

H-2.1.2 Ingeniería Estructural 15% 240 

H-2.1.3 Obra Arquitectónica 15% 240 

H-2.1.4 Instalaciones Hidrosanitarias y Contra Incendios 15% 240 

H-2.1.5 Ingeniería Eléctrica 15% 240 

H-2.1.6 Ingeniería Electrónica 15% 240 

H-2.1.7 Ingeniería Mecánica 15% 240 

H-2.1.8 
Implementación de medidas de Sostenibilidad, 

Ambiental, Social, Salud y Seguridad 
15% 240 

H-2.1.9 Instalación de Mobiliario Fijo y Móvil 0%  - 

H-2.2 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 

LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVO 
35% 300 

H-2.2.1 Preliminares 100%  - 

H-2.2.2 Ingeniería Estructural 35% 300 

H-2.2.3 Obra Arquitectónica 35% 300 

H-2.2.4 Instalaciones Hidrosanitarias y Contra Incendios 35% 300 

H-2.2.5 Ingeniería Eléctrica 35% 300 

H-2.2.6 Ingeniería Electrónica 35% 300 

H-2.2.7 Ingeniería Mecánica 35% 300 

H-2.2.8 
Implementación de medidas de Sostenibilidad, 

Ambiental, Social, Salud y Seguridad 
35% 300 

H-2.2.9 Instalación de Mobiliario Fijo y Móvil 0%  - 

H-2.3 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 

LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVO 
55% 360 

H-2.3.1 Preliminares 100%  - 

H-2.3.2 Ingeniería Estructural 55% 360 

H-2.3.3 Obra Arquitectónica 55% 360 

H-2.3.4 Instalaciones Hidrosanitarias y Contra Incendios 55% 360 

H-2.3.5 Ingeniería Eléctrica 55% 360 

H-2.3.6 Ingeniería Electrónica 55% 360 

H-2.3.7 Ingeniería Mecánica 55% 360 

H-2.3.8 
Implementación de medidas de Sostenibilidad, 

Ambiental, Social, Salud y Seguridad 
55% 360 

H-2.3.9 Instalación de Mobiliario Fijo y Móvil 0%  - 

H-2.4 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 

LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVO 
80% 420 

H-2.4.1 Preliminares 100% -  

H-2.4.2 Ingeniería Estructural 80% 420 

H-2.4.3 Obra Arquitectónica 80% 420 

H-2.4.4 Instalaciones Hidrosanitarias y Contra Incendios 80% 420 

H-2.4.5 Ingeniería Eléctrica 80% 420 
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H-2.4.6 Ingeniería Electrónica 80% 420 

H-2.4.7 Ingeniería Mecánica 80% 420 

H-2.4.8 
Implementación de medidas de Sostenibilidad, 

Ambiental, Social, Salud y Seguridad 
80% 420 

H-2.4.9 Instalación de Mobiliario Fijo y Móvil 0%  - 

H-2.5 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 

LABORATORIOS Y ADMINISTRATIVO 
100% 510 

H-2.5.1 Preliminares 100%  - 

H-2.5.2 Ingeniería Estructural 100% 510 

H-2.5.3 Obra Arquitectónica 100% 510 

H-2.5.4 Instalaciones Hidrosanitarias y Contra Incendios 100% 510 

H-2.5.5 Ingeniería Eléctrica 100% 510 

H-2.5.6 Ingeniería Electrónica 100% 510 

H-2.5.7 Ingeniería Mecánica 100% 510 

H-2.5.8 
Implementación de medidas de Sostenibilidad, 

Ambiental, Social, Salud y Seguridad 
100% 510 

H-2.5.9 Instalación de Mobiliario Fijo y Móvil 100% 510 

H-2.6 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS 40% 450 

H-2.6.1 Preliminares 100% 450 

H-2.6.2 Ingeniería Estructural 40% 450 

H-2.6.3 Obra Arquitectónica 40% 450 

H-2.6.4 Instalaciones Hidrosanitarias y Contra Incendios 40% 450 

H-2.6.5 Ingeniería Eléctrica 40% 450 

H-2.6.6 Ingeniería Electrónica 40% 450 

H-2.6.7 Ingeniería Mecánica 40% 450 

H-2.6.8 
Implementación de medidas de Sostenibilidad, 

Ambiental, Social, Salud y Seguridad 
40% 450 

H-2.6.9 Instalación de Mobiliario Fijo y Móvil 0% - 

H-2.7 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS 100% 510 

H-2.7.1 Preliminares 100% - 

H-2.7.2 Ingeniería Estructural 100% 510 

H-2.7.3 Obra Arquitectónica 100% 510 

H-2.7.4 Instalaciones Hidrosanitarias y Contra Incendios 100% 510 

H-2.7.5 Ingeniería Eléctrica 100% 510 

H-2.7.6 Ingeniería Electrónica 100% 510 

H-2.7.7 Ingeniería Mecánica 100% 510 

H-2.7.8 
Implementación de medidas de Sostenibilidad, 

Ambiental, Social, Salud y Seguridad 
100% 510 

H-2.7.9 Instalación de Mobiliario Fijo y Móvil 100% 510 

H-2.8 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS PILOTO 40% 420 

H-2.8.1 Preliminares 100% 420 

H-2.8.2 Ingeniería Estructural 40% 420 

H-2.8.3 Obra Arquitectónica 40% 420 

H-2.8.4 Instalaciones Hidrosanitarias y Contra Incendios 40% 420 
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H-2.8.5 Ingeniería Eléctrica 40% 420 

H-2.8.6 Ingeniería Electrónica 40% 420 

H-2.8.7 Ingeniería Mecánica 40% 420 

H-2.8.8 
Implementación de medidas de Sostenibilidad, 

Ambiental, Social, Salud y Seguridad 
40% 420 

H-2.8.9 Instalación de Mobiliario Fijo y Móvil 0% - 

H-2.9 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS PILOTO 100% 480 

H-2.9.1 Preliminares 100% - 

H-2.9.2 Ingeniería Estructural 100% 480 

H-2.9.3 Obra Arquitectónica 100% 480 

H-2.9.4 Instalaciones Hidrosanitarias y Contra Incendios 100% 480 

H-2.9.5 Ingeniería Eléctrica 100% 480 

H-2.9.6 Ingeniería Electrónica 100% 480 

H-2.9.7 Ingeniería Mecánica 100% 480 

H-2.9.8 
Implementación de medidas de Sostenibilidad, 

Ambiental, Social, Salud y Seguridad 
100% 480 

H-2.9.9 Instalación de Mobiliario Fijo y Móvil 100% 480 

H-2.10 OBRAS EXTERIORES 100% 540 

H-2.10.1 Obras Viales 100% 540 

H-2.10.2 Obras exteriores 100% 540 

H-2.10.3 Paisajismo 100% 540 

H-2.10.4 
Implementación de medidas de Sostenibilidad, 

Ambiental, Social, Salud y Seguridad 
100% 540 

H-2.10.5 Instalación de Mobiliario Fijo y Móvil 100% 540 

H-3 
FASE DE EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN 

MARCHA 
100% 540 

H-3.1 Equipamiento de Laboratorios Especializados 100% 540 

H-3.2 Equipamiento de Invernaderos 100% 540 

H-3.3 Equipamiento de Plantas Piloto 100% 540 
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PARTE II 

Sección VIII. Condiciones de Contrato 

F O R M A T O  D E  C O N T R A T O  E S T Á N D A R  

SERVICIOS DE CONSULTORÍA: CONTRATOS POR 

TIEMPO TRABAJADO 
 

 

CONTRATO ESTÁNDAR PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA  

por Tiempo Trabajado  
 

 

Nombre del Proyecto Programa de Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación del Litoral. 

 

Préstamo No. EC-L1261 
 

Contrato No.  P00063 
 

entre 

 

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) 

  

[Nombre del Contratante] 

 

 

 

 

Y  

 

  

[Nombre del Consultor] 

 

 

 

 

 

Fecha:   
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I. Formato del Contrato – Tiempo Trabajado 

 

[El texto en corchetes [  ] contiene instrucciones sobre información pertinente al proyecto; todas 

las notas deben eliminarse en el texto definitivo] 

 

Este CONTRATO (referido en adelante, el “Contrato”) se celebra el [número] día del mes de 

[mes], [año], entre, de una parte, [Nombre del Contratante] (referido en adelante el “Contratante”) 

y, de otra parte, [Nombre del Consultor] (referido en adelante, el “Consultor”). 

[Nota: Si el Consultor consiste de más de una entidad, lo anterior debe modificarse parcialmente 

para que quede así: “… (referido en adelante el “Contratante”) y, de otra parte, una APCA 

[Nombre de la APCA] consistente de las siguientes entidades, cada miembro de la cual será 

conjunta y solidariamente responsable para con el Contratante por todas las obligaciones del 

Consultor según este Contrato, es decir [Nombre del miembro] y [Nombre del miembro] (referido 

en adelante el “Consultor”).] 

POR CUANTO 

a) el Contratante ha solicitado al Consultor que preste ciertos servicios de consultoría según se 

define en este Contrato (referidos en adelante, los “Servicios”); 

b) el Consultor, habiendo manifestado al Contratante que cuenta con las capacidades 

profesionales, experiencia y recursos técnicos, ha acordado prestar los Servicios de acuerdo 

con los términos y condiciones que se indican en este Contrato; 

c) el Contratante ha recibido [o ha solicitado] un préstamo del Banco Interamericano de 

Desarrollo para cubrir el costo de los Servicios y se propone aplicar una porción del producto 

de este préstamo para pagos elegibles en virtud de este Contrato, entendiéndose que (i) los 

pagos por el Banco se harán solo a solicitud del Contratante y mediante aprobación del Banco; 

(ii) dichos pagos estarán sujetos, en todos los aspectos, a los términos y condiciones del 

Contrato de Préstamo, incluidas las prohibiciones de desembolso de la cuenta de préstamo para 

propósitos de cualquier pago a personas o entidades, o para la importación de bienes, si dicho 

pago o importación, hasta donde el Banco tenga conocimiento, está prohibido por la decisión 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomada en virtud del Capítulo VII de la Carta 

de las Naciones Unidas; y (iii) ninguna Parte, diferente del Contratante, podrá derivar ningún 

derecho del Contrato de Préstamo ni podrá reclamar el producto del Préstamo; 

 

POR CONSIGUIENTE, las Partes acuerdan lo siguiente: 

 

1. Los siguientes documentos adjuntos se considerarán que forman parte integral de este 

Contrato: 

a) Las Condiciones; 

b) Las Condiciones Especiales del Contrato; 
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c) Apéndices:  

Apéndice A: Términos de Referencia  

Apéndice B: Expertos Clave  

Apéndice C: Estimación de Costo de Remuneración  

Apéndice D: Estimación de Costos Reembolsables 

Apéndice E: Formulario de Garantía de Pagos Anticipados 

Apéndice F: Normas de Conducta ASSS 

En caso de no concordancia entre los documentos, prevalecerá el siguiente orden de precedencia: 

las Condiciones Especiales del Contrato; las Condiciones Generales del Contrato; Apéndice A; 

Apéndice B; Apéndice C; Apéndice D; Apéndice E y el Apéndice F. Cualquier referencia a este 

Contrato incluirá, donde el contexto lo permita, una referencia a sus Apéndices. 

2. Los derechos y obligaciones mutuas del Contratante y del Consultor serán las que se 

estipulan en este Contrato, en particular: 

a) el Consultor prestará los Servicios de acuerdo con las disposiciones del Contrato; y 

b) el Contratante efectuará los pagos al Consultor de acuerdo con las disposiciones del 

Contrato. 

 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus 

nombres respectivos en la fecha escrita al comienzo. 

 

Por y en nombre de [Nombre del Contratante] 

  

[Representante Autorizado del Contratante – Nombre, cargo y firma] 

Por y en nombre de [Nombre del Consultor o Nombre de una APCA] 

  

[Representante Autorizado del Consultor – Nombre y firma]  

[Nota: Para una APCA, firmarán todos los miembros o únicamente el miembro principal, en cuyo 

caso se adjuntará el poder para firmar en nombre de todos los miembros.  

Por y en nombre de los miembros del Consultor [indique el Nombre de la APCA] 

[Nombre del miembro principal] 

  

[Representante Autorizado en nombre de una APCA] 

[Agregar bloques de firmas para cada miembro si todos firman] 
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II. Condiciones Generales del Contrato –Tiempo 

Trabajado  

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones  

1.1 Salvo que el contexto exija otra cosa, los siguientes términos tendrán los significados que 

se indican a continuación: 

(a) “Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)” significa una 

asociación con o sin personería jurídica distinta de la de sus miembros, de más de una 

entidad, donde un miembro tiene la autoridad para realizar todos los negocios para y en 

nombre de cualesquiera y todos los miembros de la APCA, y donde los miembros de la 

APCA son responsables conjunta y solidariamente para con el Contratante por la 

ejecución del Contrato. 

(b)  “Banco” significa el Banco Interamericano de Desarrollo. 

(c) “CEC” significa las Condiciones Especiales del Contrato por las cuales el CGC podrá 

ser modificado o adicionado, pero no reemplazado. 

(d) “CGC” significa estas Condiciones Generales del Contrato. 

(e) “Consultor” significa una firma de consultoría profesional legalmente establecida o 

entidad seleccionada por el Contratante para prestar los Servicios bajo el Contrato 

firmado. 

(f) Contratante” significa la Agencia Ejecutora que suscriba el Contrato con el Consultor 

seleccionado para la prestación de los Servicios. 

(g) “Contrato” significa el contrato legalmente obligatorio suscrito entre el Contratante y 

el Consultor y el cual incluye todos los documentos que se indican en el parágrafo 1 

del Formato del Contrato (las Condiciones Generales del Contrato (CGC), las 

Condiciones Especiales del Contrato (CEC) y los Apéndices.  

(h) “Día” significa un día laboral salvo indicación, al contrario. 

(i) “Experto(s)” significa, colectivamente, Experto(s) Clave, Experto(s) No Clave o 

cualquier otro personal del Consultor. Un Subconsultor o miembros de una APCA 

asignados por el Consultor para prestar los Servicios o cualquier parte de estos de 

acuerdo con el Contrato.  

(j) “Experto Clave” significa un profesional individual cuyas competencias, calificaciones, 

conocimiento y experiencia son esenciales para la prestación de los Servicios según el 

Contrato y cuya Hoja de Vida (CV) fue tomada en cuenta en la evaluación técnica de la 

Propuesta del Consultor.  

(k) “Experto No Clave” significa un profesional individual proporcionado por el Consultor 

o su subconsultor para prestar los Servicios o cualquier parte de los mismos según el 

Contrato. 
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(l) “Fecha Efectiva” significa la fecha en que este Contrato entre en vigor de acuerdo con 

la Cláusula 11 de las CGC. 

(m) “Gobierno” significa el gobierno del país del Contratante. 

(n) “Legislación Aplicable” significa las leyes y cualesquiera otras disposiciones que 

tengan fuerza de ley en el país del Gobierno o en el país que se especifique en las 

Condiciones Especiales del Contrato (CEC) y que de cuando en cuando puedan 

dictarse y estar en vigencia.  

(o) “Moneda Extranjera” significa cualquier moneda diferente de la Moneda del país del 

Contratante. 

(p) “Moneda Local” significa la Moneda del país del Contratante. 

(q) “Parte” significa el Contratante o el Consultor, según sea el caso, y “Partes” significa 

ambos. 

(r) “Políticas Aplicables” significan las Políticas para Selección y Contratación de 

Servicios de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.  

(s) “Prestatario” significa el Gobierno, organismo del Gobierno u otra entidad que suscriba 

el contrato de préstamo con el Banco. 

(t) “Servicios” significa el trabajo a realizar el Consultor de acuerdo con este Contrato, 

según se describe en el Apéndice A adjunto. 

(u) “Subconsultor” significa una entidad a la que el Consultor subcontrate cualquier parte 

de los Servicios mientras siga siendo responsable al Contratante durante la ejecución 

del Contrato. 

(v) “Tercero” significa cualquier persona o entidad, excepto el Gobierno, el Contratante, 

el Consultor o un Subconsultor. 

2. Relaciones entre las Partes 

2.1 Nada de lo que aquí se incluye se interpretará como que se establece una relación de señor y 

servidor ni de principal y agente entre el Contratante y el Consultor. Sujeto a este Contrato, el 

Consultor se encarga completamente de los Expertos y Subconsultores, si corresponde, que 

presten los Servicios y será totalmente responsable por los Servicios que ellos presten en su 

nombre de acuerdo con este Contrato. 

3. Ley del Contrato  

3.1 Este Contrato, su significado e interpretación y la relación entre las Partes se regirá por la 

Legislación Aplicable. 

4. Idioma 

4.1 Este Contrato se ha firmado en el idioma señalado en las CEC, por el que se regirán 

obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el mismo o con su significado o 

interpretación. 

5. Encabezados 

5.1 Los encabezamientos no limitarán, alterarán o afectarán el significado de este Contrato. 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=774399
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=774399
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6. Comunicaciones 

6.1 Toda comunicación que deba o pueda cursarse o darse en virtud de este Contrato se hará 

por escrito en el idioma que se indica en la Cláusula 4 de las CGC. Toda notificación, 

solicitud o consentimiento se considerará dado o hecho cuando el mismo sea entregado 

personalmente a un representante autorizado de la Parte a la que se dirige la comunicación, 

o cuando sea enviado a esa Parte a la dirección que se indica en las CEC. 

6.2 Una Parte podrá cambiar su dirección de notificaciones mediante información escrita a la 

otra Parte sobre dicho cambio de la dirección que se indica en las CEC. 

7. Lugar 

7.1 Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en el Apéndice A y cuando no esté 

indicado en dónde habrá de cumplirse una tarea específica, se cumplirá en el lugar que el 

Contratante apruebe, ya sea en el país del Gobierno o en otro lugar. 

8. Autoridad del Miembro a Cargo  

8.1 En caso de que el Consultor sea una APCA, los miembros autorizan al miembro que se 

indica en las CEC para que actúe en su nombre y representación en el ejercicio de todos los 

derechos y obligaciones del Consultor para con el Contratante de acuerdo con este Contrato, 

incluido sin limitación, recibir instrucciones y pagos del Contratante. 

9. Representantes Autorizados  

9.1 Toda medida que se deba o pueda adoptar, y cualquier documento que el Contratante o el 

Consultor deba o pueda expedir de acuerdo con este Contrato podrá tomarse o expedirse 

por los funcionarios que se indican en las CEC. 

10. Prácticas Prohibidas  

10.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), 

Organismos Ejecutores y Organismos Contratantes, al igual que a todas las firmas, 

entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas 

por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas consultoras 

y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, y 

proveedores de bienes o servicios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos 

niveles éticos y denunciar al Banco5 todo acto sospechoso de constituir una Práctica 

Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección, y 

las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden: (i) 

prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas 

colusorias; (v) prácticas obstructivas; y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido 

mecanismos para denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia 

deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se 

investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la 

resolución de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras Instituciones 

Financieras Internacionales (IFIs) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones 

                                                 
5 En el sitio web del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de 

Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanciones, y el acuerdo que rige el reconocimiento 

recíproco de sanciones entre Instituciones Financieras Internacionales. 
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impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. A efectos del cumplimiento de las 

Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco: 

(a) El Banco define las expresiones que se indican a continuación:  

(i) una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 

indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las 

acciones de otra parte; 

(ii) una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación 

de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o 

intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra 

índole o para evadir una obligación; 

(iii) una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar 

perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus 

bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

(iv) una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la 

intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 

forma inapropiada las acciones de otra parte;  

(v) una práctica obstructiva consiste en: 

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una 

investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los 

investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo 

BID;  

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue 

su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación del 

Grupo BID o que prosiga con la investigación; o  

iii. actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos 

contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID previstos en las CGC 

10.1 (f) de abajo, o sus derechos de acceso a la información; y 

(vi) una apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID 

para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma 

intencional o por negligencia grave. 

(b) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente 

o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, 

solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, 

Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), Organismos Ejecutores o 

Contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o 

agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) han cometido una Práctica 

Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco 

podrá: 

(i) no financiar ninguna Propuesta de adjudicación de un Contrato para servicios 

de consultoría financiado por el Banco; 
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(ii) suspender los desembolsos de la operación si se determina, en cualquier etapa, 

que un empleado, agente e o representante del Prestatario, el Organismo 

Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una Selección Viciada para financiamiento del Banco y cancelar y/o 

acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada 

inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el 

representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las 

medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación 

adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica 

Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una 

carta oficial de censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por 

determinado periodo de tiempo, para (i) la participación y/o la adjudicación de 

contratos adicionales financiados con recursos del Banco y (ii) sea designado6 

subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma 

elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas 

por el Banco; 

(vi) imponer otras sanciones que considere apropiadas, entre otras, restitución de 

fondos y multas equivalentes al reembolso de los costos vinculados con las 

investigaciones y actuaciones previstas en los Procedimientos de Sanciones. 

Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de 

las sanciones arriba referidas (las sanciones “arriba referidas” son la 

amonestación y la inhabilitación/inelegibilidad);  

(vii) extender las sanciones impuestas a cualquier individuo, entidad o firma que, 

directa o indirectamente, sea propietario o controle a una entidad sancionada, 

sea de propiedad o esté controlada por un sancionado o sea objeto de propiedad 

o control común con un sancionado, así como a los funcionarios, empleados, 

afiliados, representantes o agentes de un sancionado que sean también 

propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan control sobre una entidad 

sancionada aun cuando no se haya concluido que esas partes incurrieron 

directamente en una Práctica Prohibida; y/o  

(viii) remitir el tema a las autoridades nacionales pertinentes encargadas de hacer 

cumplir las leyes. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de las CGC 10.1 (b) se aplicará también en los casos 

en que las partes hayan sido declaradas temporalmente inelegibles para la adjudicación 

de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un 

Procedimiento de Sanción, u otra resolución. 

                                                 
6 Um subconsultor, subempreiteiro, fornecedor de bens ou prestador de serviços nomeado (nomes diferentes podem ser utilizados 

dependendo do documento de licitação específico) é aquele que: (i) foi indicado pelo Consultor em sua proposta porque traz experiência 

e know-how específicos e cruciais que permitem ao Consultor atender às exigências de qualificação para a seleção em questão; ou (ii) 

foi indicado pelo Mutuário. 
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(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con 

las provisiones referidas anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como proponente o 

participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, 

solicitantes, oferentes, contratistas, firmas consultoras y consultores individuales, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o 

servicios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), Organismos 

Ejecutores o Contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrán verse 

sujetos a sanciones de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco 

con otras IFIs concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de 

inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en estas CGC, el término “sanción” incluye 

toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en 

futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del 

marco vigente de una IFI aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas 

Prohibidas. 

(f) El Banco exige que en los documentos de licitación y en los contratos financiados con 

un préstamo o una donación del Banco se incluya una disposición que exija a los 

licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus 

representantes o agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes o agentes, 

y concesionarios le permitan revisar cuentas, registros y otros documentos relacionados 

con la presentación de propuestas y el cumplimiento del contrato, y someterlos a una 

auditoría por auditores designados por el Banco. Todo licitante, oferente, proponente, 

solicitante, proveedor de bienes y su representante o agente, contratista, consultor, 

miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y 

concesionario deberán prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco 

también requiere que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de 

bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) 

conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas 

por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado 

en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la 

investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los 

empleados o agentes de los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores 

de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de 

que las actividades han sido financiadas por el Banco, estén disponibles para responder 

a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o 

de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor debidamente designado. Si los 

licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus 

representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios o concesionarios se niega a 

cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza 

la investigación, el Banco, discrecionalmente, podrá tomar medidas apropiadas en 

contra los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus 
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representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios o concesionarios; 

(g) El Banco exigirá que, cuando un Prestatario contrate a una agencia especializada para 

prestar servicios de asistencia técnica, de conformidad con lo establecido en el párrafo 

3.16 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores del Banco, en el 

marco de un acuerdo entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las 

disposiciones contempladas en estas CGC relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas 

se apliquen íntegramente a los solicitantes, oferentes, contratistas, firmas consultoras o 

consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de bienes o servicios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) o cualquier otra entidad 

que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes 

o servicios conexos relacionados con actividades financiadas por el Banco. El Banco se 

reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la 

suspensión o la terminación. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de 

firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el 

Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de 

compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente 

por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas 

que considere convenientes. 

10.2 El Consultor declara y garantiza: 

(a) que ha leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las 

sanciones aplicables de conformidad con los Procedimientos de Sanciones; 

(b) que no ha incurrido o no incurrirá en ninguna Práctica Prohibida descrita en este 

documento durante los procesos de licitación, negociación, adjudicación o ejecución de 

este Contrato; 

(c) que no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de 

licitación, negociación, adjudicación o ejecución de este Contrato; 

(d) que ni él ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, directores, personal clave o 

accionistas principales son inelegibles para la adjudicación de contratos financiados por 

el Banco;  

(e) que ha declarado todas las comisiones, honorarios de representantes o agentes, pagos 

por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con 

actividades financiadas por el Banco; y 

(f) que reconoce que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías podrá dar lugar a 

la imposición por el Banco de una o más de las medidas descritas en las CGC 60.1(b). 

B. Iniciación, Finalización, Modificación y Terminación del Contrato 

11. Entrada en Vigor del Contrato  

11.1 Este Contrato entrará en vigor en la fecha (la “Fecha Efectiva”) de la notificación del 

Contratante al Consultor con instrucciones a éste para que comience la prestación de los 

Servicios. Esta notificación confirmará que se han cumplido las condiciones de puesta en 

vigor que figuran en las CEC. 

12. Terminación del Contrato por No Entrada en Vigor  
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12.1 Si este Contrato no ha entrado en vigor dentro del periodo siguiente a la firma del mismo 

que se indica en las CEC, cualquiera de las Partes podrá, con una notificación de no menos 

de veintidós (22) días a la otra parte, declarar este Contrato nulo y sin efecto, y en caso de 

tal declaración por cualquiera de las Partes, ninguna de las Partes podrá reclamar contra la 

otra Parte con respecto a lo mismo. 

13. Inicio de los Servicios 

13.1 El Consultor deberá confirmar la disponibilidad de Expertos Clave y comenzará a prestar 

los Servicios no más tarde que el número de días siguientes a la fecha Efectiva que se indica 

en las CEC. 

14. Vencimiento del Plazo del Contrato  

14.1 Salvo terminación anticipada de acuerdo con la Cláusula 19 de las CGC, este Contrato 

vencerá al final del plazo siguiente a la fecha Efectiva que se indica en las CEC. 

15. Acuerdo Total 

15.1 Este Contrato contiene todos los convenios, estipulaciones y disposiciones acordados por 

las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes está autorizado para 

hacer, y las Partes no estarán obligadas ni serán responsables por ninguna declaración, 

afirmación, promesa o acuerdo que no se contemple aquí. 

16. Modificaciones o Variaciones  

16.1 Toda modificación o variación a los términos y condiciones de este Contrato, incluida 

cualquier modificación o variación del alcance de los Servicios, solo podrá hacerse 

mediante acuerdo escrito entre las Partes. Sin embargo, cada una de las Partes considerará 

debidamente cualquier propuesta de modificación o variación que haga la otra Parte. 

16.2 En casos de modificaciones o variaciones sustanciales, se requerirá el previo 

consentimiento escrito del Banco. 

17. Fuerza Mayor 

a. Definición 

17.1 Para los propósitos de este Contrato, “Fuerza Mayor” significa un evento fuera del control 

razonable de una Parte y que no sea previsible, sea inevitable y haga el cumplimiento de 

las obligaciones de una Parte imposibles o tan imprácticas como se considere 

razonablemente según las circunstancias, y sujeto a dichos requisitos, incluyen, más no se 

limitan a guerra, motines, disturbios civiles, terremoto, incendio, explosión, tormenta, 

inundación u otras condiciones climáticas adversas, huelgas, cierres u otras acciones 

sindicales, confiscación o cualquier otra acción por parte por los órganos del Gobierno.  

17.2 Fuerza Mayor no incluirá (i) ningún evento que sea ocasionado por negligencia o acción 

intencional de una Parte o de los Expertos, Subconsultores o agentes o empleados de esa 

Parte, ni (ii) ningún evento que una Parte diligente podría haber previsto de manera 

razonable tanto para tener en cuenta en el momento de la Conclusión de este Contrato, 

como para evitar o superar el desempeño y cumplimiento de sus obligaciones según este 

Contrato. 



Sección VIII. Contrato por Tiempo Trabajado: Condiciones Generales del Contrato 167 

 
 

17.3 Fuerza Mayor no incluirá insuficiencia de fondos ni incumplimiento en hacer ningún pago 

requerido según este Contrato. 

b. Ninguna Violación del Contrato 

17.4 El incumplimiento de una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones no será 

considerado una violación ni o incumplimiento según este Contrato, en la medida que dicha 

incapacidad surja de un evento de Fuerza Mayor, siempre y cuando la Parte afectada por 

dicho evento haya tomado todas las precauciones razonables, debido cuidado y medidas 

alternativas razonables, todo con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones de 

este Contrato. 

c. Medidas a Tomar  

17.5 Una Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor continuará cumpliendo con sus 

obligaciones según el Contrato en la medida que ello sea razonablemente práctico, y tomará 

todas las medidas razonables para minimizar las consecuencias de cualquier evento de 

Fuerza Mayor. 

17.6 Una parte afectada por un evento de Fuerza Mayor deberá notificar a la otra Parte dicho 

evento tan pronto como sea posible, y en cualquier caso, no después de catorce (14) días 

siguientes al suceso, suministrará las pruebas de la naturaleza y causa de dicho evento, e 

igualmente dará aviso escrito de la restauración de las condiciones normales tan pronto 

como le sea posible. 

17.7 Cualquier plazo dentro del cual una Parte deba, de conformidad con este Contrato, finalizar 

cualquier acción o tarea, se prorrogará por un período igual al tiempo durante el cual dicha 

Parte no haya podido realizar dicha acción como resultado de Fuerza Mayor. 

17.8 Durante el periodo de su incapacidad en prestar los Servicios como resultado de un evento 

de Fuerza Mayor, el Consultor, por instrucciones del Contratante deberá: 

(a) desmovilizarse, en cuyo caso, se reembolsará al Consultor por concepto de costos 

adicionales en que razonable y necesariamente haya incurrido, y si así lo exige el 

Contratante, en reactivar los Servicios; o 

(b) continuar con los Servicios en la medida razonablemente posible, en cuyo caso, se 

continuará pagando al Consultor de acuerdo con los términos y condiciones de este 

Contrato y se le reembolsaran los costos en que razonable necesariamente haya 

incurrido. 

17.9 En caso de desacuerdo entre las Partes en cuanto a la existencia o alcance de la Fuerza 

Mayor, el asunto será transado de acuerdo con las Cláusulas 48 y 49 de las CGC. 

18. Suspensión 

18.1 Mediante notificación escrita de suspensión al Consultor, el Contratante podrá suspender 

todos los pagos bajo este Contrato si el Consultor no cumple con cualquiera de sus 

obligaciones bajo el mismo, incluida la prestación de los Servicios, siempre y cuando dicha 

notificación de suspensión (i) especifique la naturaleza del incumplimiento, y (ii) solicite 

al Consultor remediar dicho incumplimiento dentro de un periodo que no exceda treinta 

(30) días siguientes a que éste reciba dicha notificación. 

19. Terminación 
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19.1 Este Contrato podrá ser terminado por cualquiera de las partes de acuerdo con las 

disposiciones que se contemplan a continuación: 

a. Por el Contratante  

19.1.1. El Contratante podrá terminar el presente Contrato en caso de que se produzca 

cualquiera de los eventos especificados en los párrafos (a) a (f) de esta 

Subcláusula 19.1.1. de las CGC. En tal caso, el Contratante deberá dar al 

Consultor una notificación de terminación por escrito, con un mínimo de treinta 

(30) días de antelación en el caso de los eventos mencionados en (a) a (d); 

notificación por escrito con al menos sesenta (60) días de antelación en caso del 

evento referido en (e); y notificación por escrito con al menos cinco (5) días en 

caso del evento referido en (f): 

(a) si el Consultor no subsana un incumplimiento de sus obligaciones en virtud 

del presente contrato, como se especifica en una notificación de suspensión 

de acuerdo con la Cláusula 18 de las CGC; 

(b) si el Consultor queda (o, si el Consultor consiste en más de una entidad, si 

alguno de sus miembros queda) insolvente o en quiebra, o celebra acuerdos 

con sus acreedores para el alivio de deudas, o si aprovecha alguna ley en 

beneficio de deudores o si entra en liquidación o custodia, bien sea obligatoria 

o voluntaria; 

(c) si el Consultor incumple con cualquier decisión final que se llegue como 

resultado de una acción de arbitramento de acuerdo con la Subcláusula 49.1 

de las CGC; 

(d) si como resultado de un evento de Fuerza Mayor, el Consultor no puede 

cumplir con una porción material de los Servicios por un periodo no menor 

de sesenta (60) días; 

(e) si el Contratante, a su exclusiva discreción y por cualquier motive, decide 

terminar este Contrato; 

(f) si el Consultor no confirma disponibilidad de los Expertos Clave de acuerdo 

con la Cláusula 13 de las CGC. 

19.1.2. Además, si el Contratante establece que el Consultor ha cometido prácticas 

corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para al competir por 

el Contrato o al ejecutarlo, entonces el Contratante, mediante notificación escrita 

con catorce (14) días de antelación al Consultor, podrá terminar la contratación 

del Consultor bajo ese Contrato. 

b. Por el Consultor 

19.1.3. El Consultor podrá terminar este Contrato mediante notificación escrita al 

Contratante con no menos de treinta (30) días, en caso de que suceda alguno de 

los eventos señalados en los parágrafos (a) a (d) de esta Subcláusula. 

(a) Si el Contratante no paga alguna suma adeudada al Consultor de acuerdo con 

este Contrato y que no sea objeto de controversia de acuerdo con las 

Subcláusula 49.1 de las CGC dentro de cuarenta y cinco (45) días siguientes 
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a que reciba la notificación escrita del Consultor de que dicho pago está 

vencido. 

(b) Si como resultado del evento de Fuerza Mayor, el Consultor no puede 

proporcionar una porción material de los Servicios por un periodo no menor 

de sesenta (60) días. 

(c) Si el Contratante no cumple con cualquier decisión final como resultado del 

arbitramento de acuerdo con la Subcláusula 49.1 de las CGC. 

(d) Si el Contratante comete una violación material de sus obligaciones conforme 

a este Contrato y no ha subsanado la misma dentro de cuarenta y cinco (45) 

días (o un periodo más largo que el Consultor haya aprobado por escrito) 

luego de que el Contratante reciba notificación del Consultor donde indique 

dicha violación. 

c. Cesación de Derechos y Obligaciones 

19.1.4. Una vez termine este Contrato de acuerdo con las Cláusulas 12 o 19 de las CGC 

del mismo, o cuando venza este Contrato de acuerdo con la Cláusula 14 de las 

CGC, cesarán todos los derechos y obligaciones de las Partes, (excepto) (i) los 

derechos y obligaciones que puedan haberse causado en la fecha de terminación 

o vencimiento, (ii) la obligación de confidencialidad que se indica en la Cláusula 

22 de las CGC, (iii) la obligación del Consultor de permitir inspección, copia y 

auditoria de sus cuentas y registros según se indica en la Cláusula 25 de las CGC, 

y (iv) cualquier derecho que una Parte pueda tener según la Legislación Aplicable. 

d. Cesación de Servicios  

19.1.5. Mediante terminación de este Contrato por notificación de cualquiera de las Partes 

a la otra, conforme a las Cláusulas 19(a) o 19(b) de las CGC, el Consultor, 

inmediatamente despache o reciba dicha notificación, deberá tomar todas las 

medidas necesarias para cerrar los Servicios en forma pronta y ordenada y hará 

todo lo que esté a su alcance por mantener a un mínimo los gastos para este 

propósito. Con respecto a documentos elaborados por el Consultor y equipo y 

materiales entregados por el Contratante, el Consultor, procederá según se 

estipula, respectivamente, por las Cláusulas 27 o 28 de las CGC. 

e. Pago a la Terminación 

19.1.6. A la terminación del presente Contrato, el Contratante hará los siguientes pagos 

al Consultor: 

(a) remuneración de los Servicios prestados a satisfacción antes de la fecha 

efectiva de la terminación y gastos reembolsables por concepto de gastos 

incurridos realmente antes de la fecha efectiva de terminación; y de acuerdo 

con la Cláusula 42 de las CGC; 

(b) en el caso de terminación de acuerdo con los parágrafos (d) y (e) de la 

Cláusula 19.1.1 de las CGC, el reembolso de cualquier costo razonable 

incidental a la terminación pronta y ordenada de este Contrato, incluido el 

costo de viaje de regreso de los Expertos. 
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C. Obligaciones del Consultor  

20. Generalidades 

a. Estándar de Desempeño 

20.1 El Consultor prestará los Servicios y los desempeñará con toda la debida diligencia, 

eficiencia y economía, de acuerdo con normas y prácticas profesionales generalmente 

aceptables, y observará prácticas de gestión sólidas y empleará una tecnología apropiada y 

equipo, maquinaria, materiales y métodos seguros y efectivos. Con respecto a cualquier 

asunto relacionado con este Contrato o con los Servicios, el Consultor actuará siempre 

como un asesor leal al Contratante y apoyará y protegerá en todo momento los intereses 

legítimos del Contratante en tratos con terceros. 

20.2 El Consultor empleará y suministrará los Expertos y Subcontratistas con experiencia que 

se requieran para la prestación de los Servicios. 

20.3 El Consultor podrá subcontratar parte de los Servicios hasta un grado y con los Expertos 

Clave y subcontratistas que el Contratante pueda aprobar previamente. No obstante, dicha 

aprobación, el Consultor conservará la plena responsabilidad de los Servicios. 

b. Legislación Aplicable a los Servicios  

20.4 El Consultor prestará los Servicios de acuerdo con el Contrato y la Legislación Aplicable 

y tomará todas las medidas prácticas para garantizar que cualquiera de sus Expertos y 

subconsultores cumplan con la Legislación Aplicable.  

20.5 Durante la ejecución del Contrato, el Consultor deberá cumplir con las leyes sobre 

prohibición de importación de bienes y servicios en el país del Contratante cuando 

(a) como materia de ley o normas oficiales, el país del prestatario prohíba relaciones 

comerciales con ese país; o  

(b) por un acto de cumplimiento con una decisión del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas tomada según el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el 

País del Prestatario prohíba la importación de bienes de ese país o pagos a cualquier 

país, persona o entidad en ese país. 

20.6 El Contratante notificará por escrito al Consultor las costumbres habituales relevantes, y el 

Consultor, luego de dicha notificación, deberá respetar dichas costumbres. 

21. Conflicto de Interés  

21.1 El Consultor deberá mantener los intereses del Contratante como de suprema importancia, 

sin ninguna consideración por trabajos futuros, y evitará estrictamente conflicto con otros 

trabajos o con sus intereses corporativos. 

a. El Consultor no se sacará provecho de Comisiones, Descuentos, etc. 

21.1.1. El pago del Consultor de acuerdo con la letra “F” de las CGC (Cláusulas 41 a 46 

de las CGC) constituirá el único pago del Consultor en relación con este Contrato, 

y sujeto a la Subcláusula 21.1.3 de las CGC, el Consultor no aceptará para su 

provecho, ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación con 

las actividades según este Contrato, ni en el cumplimiento de sus obligaciones 

bajo el mismo, y el Consultor hará todo lo que esté a su alcance por garantizar 
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que los Subconsultores, así como los Expertos y los agentes de cualquiera de 

ellos, igualmente no reciban ningún dicho pago adicional. 

21.1.2. Además, si el Consultor, como parte de los Servicios, es responsable de asesorar 

al Contratante sobre la adquisición de bienes, trabajos o servicios, el Consultor 

deberá cumplir con las Políticas Aplicables del Banco y en todo momento 

ejercerá dicha responsabilidad en los mejores intereses del Contratante. Cualquier 

descuento o comisión que el Consultor obtenga en ejercicio de dicha 

responsabilidad será por cuenta del Contratante. 

b. El Consultor y sus afiliadas no se podrán ocupar en ciertas actividades 

21.1.3. El Consultor acuerda que, durante la vigencia de este Contrato y luego de su 

terminación, él y cualquier entidad afiliada al mismo, así como cualquier 

Subconsultor y cualquier afiliada a éste, será descalificado de proveer bienes, 

obras o servicios que no sean de consultoría, que resulten de o que tengan relación 

directa con los Servicios del Consultor para la preparación o ejecución del 

proyecto, salvo las CEC indiquen otra cosa. 

c. Prohibición de Actividades Conflictivas 

21.1.4. El Consultor no se podrá ocupar, y hará que sus Expertos y sus Subconsultores 

no se ocupen, bien sea directa o indirectamente, en ninguna actividad comercial 

o profesional que pueda entrar en conflicto con las actividades que le sean 

asignadas según este Contrato. 

d. Estricto deber de Divulgar actividades Conflictivas  

21.1.5. El Consultor tiene una obligación y garantizará que sus Expertos y 

Subconsultores tengan la obligación de revelar cualquier situación de conflicto 

real o potencial que afecte a su capacidad de servir en los mejores intereses de su 

Contratante, o que pueda percibirse razonablemente como que tiene este efecto. 

El no revelar dichas situaciones podrá llevar a la descalificación del Consultor o 

a la terminación de su Contrato. 

22. Confidencialidad  

22.1 Salvo con el previo consentimiento escrito del Contratante, el Consultor y los Expertos no 

podrán comunicar a ninguna persona o entidad ninguna información confidencial que 

adquiera en el curso de los Servicios, ni el Consultor y los Expertos podrán hacer públicas 

las recomendaciones formuladas en el curso de, o como resultado de los Servicios. 

23. Responsabilidad del Consultor 

23.1 Sujeto a las disposiciones adicionales a que haya lugar señaladas en las CEC, la 

responsabilidad del Consultor conforme a este Contrato será según lo contemplen la 

Legislación Aplicable. 

24. Seguros a ser tomados por el Consultor 

24.1 El Consultor (i) deberá tomar y mantener, y hará que los Subconsultores tomen y 

mantengan por su cuenta (o por cuenta de los Subconsultores, según corresponda) pero de 

acuerdo con los términos y condiciones que apruebe el Contratante, pólizas de seguro 

contra los riesgos y para los amparos que se especifiquen en las CEC, y (ii) a solicitud del 
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Contratante, deberá entregar evidencia de que se ha tomado y mantenido dicho seguro y 

de que se han pagado las respectivas primas. El Consultor garantizará que se haya tomado 

dicho seguro antes de iniciar los Servicios según se indica en la Cláusula 13 de las CGC. 

25. Contabilidad, Inspección y Auditoria 

25.1 El Consultor deberá mantener y hará todo lo que esté a su alcance por hacer que sus 

Subconsultores mantengan cuentas y registros fieles y sistemáticos, y en la forma y detalle 

que identifiquen claramente las variaciones de tiempo y costos. 

25.2 El Consultor permitirá y hará que sus Subconsultores permitan al Banco y/o a las personas 

que el Banco nombre, inspeccionar el Lugar y/o las cuentas y registros relacionados con el 

cumplimiento del Contrato y la presentación de la Propuesta para la prestación de los 

Servicios, y hará que dichas cuentas y registros sean auditados por auditores nombrados 

por el Banco, si así lo solicita el Banco. Se solicita atención del Consultor a la Cláusula 10 

de las CGC, la cual contempla, entre otras cosas, que acciones cuya intención sea impedir 

materialmente el ejercicio de los derechos de inspección y auditoria del Banco de acuerdo 

con esta Subcláusula 25.2 de las CGC, constituye una práctica prohibida sujeto a 

terminación del Contrato (así como a una decisión de no elegibilidad de acuerdo con los 

procedimientos vigentes de sanciones del Banco). 

26. Obligaciones para producir Reportes 

26.1 El Consultor entregará al Contratante los informes y documentos que se indican en el 

Apéndice A, en la forma, números y dentro de los plazos que se indique en dicho 

Apéndice. 

27. Derechos de propiedad del Contratante en Reportes y Registros 

27.1 Salvo que las CEC dispongan otra cosa, todos los informes y datos relevantes e 

información tales como mapas, diagramas, planos, bases de datos, otros documentos y 

software, registros/archivos de soporte o material recopilado o elaborado por el Consultor 

en el curso de los Servicios serán confidenciales y serán y quedarán de propiedad absoluta 

del Contratante. A más tardar cuando este Contrato termine o venza, el Consultor deberá 

entregar al Contratante todos dichos documentos, junto con un inventario detallado de los 

mismos. El Consultor podrá conservar una copia de dichos documentos, datos y/o software, 

pero no los podrá utilizar para propósitos que no tengan relación con este Contrato sin la 

previa aprobación escrita del Contratante. 

27.2 Si para propósitos de desarrollo de los planos, dibujos, especificaciones, diseños, bases de 

datos, otros documentos y software son necesarios o indicados contratos de licencia entre el 

Consultor y terceros, el Consultor deberá obtener la previa aprobación escrita del Contratante 

en dichos contratos y el Contratante podrá, a su discreción, exigir la recuperación de los 

gastos relacionados con el desarrollo del/los respectivo(s) programa(s). En las CEC se 

especificarán otras restricciones acerca del futuro uso de estos documentos y software a que 

hubiere lugar. 

28. Equipo, Vehículos y Materiales 

28.1 El equipo, vehículos y materiales que el Contratante ponga a disposición del Consultor, 

total o parcialmente con recursos suministrados por el Contratante serán de propiedad del 

Contratante y serán identificados como tales. A la terminación o vencimiento del presente 
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Contrato, el Consultor pondrá a disposición del Contratante un inventario de dicho equipo, 

vehículos y materiales y dispondrá de tal equipo, vehículos y materiales de acuerdo con 

instrucciones del Contratante. Mientras que dicho equipo, vehículos y materiales estén en 

poder del Consultor, y salvo instrucciones al contrario por parte del Contratante, los 

asegurará a cargo del Contratante por un monto equivalente a su valor de reemplazo total. 

28.2 Todo equipo o materiales que el Consultor o sus Expertos ingresen al país del Contratante 

para ser utilizados bien sea para el proyecto o para uso personal serán de propiedad del 

Consultor o de los Expertos, según corresponda. 

D. Expertos y Subconsultores del Consultor 

29. Descripción de Expertos Clave  

29.1 En el Apéndice B se describen los cargos, las descripciones de trabajo acordadas y 

calificaciones mínimas de los Expertos Clave del Consultor, así como el tiempo estimado 

durante el que se prestarán los Servicios.  

29.2 Si se requiere y con el fin de cumplir con las disposiciones de la Cláusula 20(a) de las CGC, 

el Consultor podrá ajustar el tiempo estimado de trabajo de los Expertos Clave que se indica 

en el Apéndice B mediante notificación escrita al Contratante, teniendo en cuenta que (i) 

dichos ajustes no modifiquen el tiempo originalmente estimado de trabajo de cualquier 

persona en más de 10% o una semana, lo que resulte más alto; y (ii) que el total de dichos 

ajustes no supere el límite máximo del total de pagos que deban hacerse en virtud de este 

Contrato que se establece en la Subcláusula 41.2 de las CGC.  

29.3 En caso de requerirse otros trabajos no comprendidos en el alcance de los Servicios 

especificados en el Apéndice A, se podrán prorrogar lo tiempo estimado de trabajo de los 

Expertos Clave mediante acuerdo escrito entre el Contratante y el Consultor. Cuando los 

pagos bajo este Contrato superen los techos establecidos en la Subcláusula 41.1 de las 

CGC, las Partes deberán suscribir una modificación al Contrato. 

30. Reemplazo de Expertos Clave 

30.1 Salvo según el Contratante acuerde otra cosa por escrito, no se harán cambios en los 

Expertos Clave.  

30.2 No obstante, lo anterior, la sustitución de Expertos Clave durante la ejecución del Contrato 

podrá considerarse únicamente con base en la solicitud escrita del Consultor y debido a 

circunstancias fuera del control razonable del Consultor, incluida, más no limitada a la 

muerte o incapacidad física de este. En tal caso, el Consultor deberá proveer de inmediato 

como reemplazo, a una persona de calificaciones y experiencia equivalentes o mejores y 

por la misma tarifa de remuneración. 

31. Aprobación de Expertos Clave Adicionales 

31.1 Si durante la ejecución del Contrato se llegan a requerir Expertos Clave adicionales para la 

provisión de los Servicios, el Consultor deberá presentar al Contratante para revisión y 

aprobación una copia de sus Hojas de Vida (CV). Si el Contratante no objeta por escrito 

(indicando las razones de su objeción) dentro de veintidós (22) días siguientes a que reciba 

los CV, se considerará que esos Expertos clave han sido aprobados por el Contratante. 

32. Remoción de Expertos o Subconsultores 
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32.1 Si el Contratante encuentra que alguno de los Expertos o el Subconsultor ha cometido una 

falta grave o ha sido acusado de haber una acción criminal, o si el Contratante determina 

que el Experto o Subconsultor del Consultor ha estado implicado en prácticas corruptas, 

fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante la prestación de los Servicios, a 

solicitud escrita del Contratante, el Consultor deberá proveer un reemplazo. 

32.2 En caso de que el Contratante encuentre que alguno de los Expertos Clave, Expertos No 

Clave o Subconsultores es incompetente o incapaz de cumplir con los deberes que les hayan 

sido asignados, indicando las bases para ello, el Contratante podrá solicitar al Consultor 

que provea un reemplazo. 

32.3 Todo reemplazo de los Expertos o Subconsultores removidos deberá poseer mejores 

calificaciones y experiencia y deberá ser aceptable al Contratante. 

33. Reemplazo/Remoción de Expertos – Impacto en los Pagos 

33.1 Salvo que el Contratante acuerde otra cosa, (i) el Consultor asumirá todos los gastos de 

viaje y demás costos que surjan o que sean incidentales a la remoción y/o reemplazo, y (ii) 

la remuneración a pagar por cualquiera de los Expertos proporcionado como reemplazo no 

superará la remuneración que se hubiera pagado a los Expertos reemplazados o removidos. 

34. Horario laboral, Horas extras, Licencias, etc. 

34.1 En el Apéndice B figuran los horarios laborales y los días festivos para los Expertos. Para 

contabilizar el tiempo de viaje a/del país del Contratante, se considerará que los Expertos 

que presten servicios dentro del país del Contratante han comenzado o terminado los 

trabajos con respecto a los Servicios el número de días antes de su llegada a, o después de 

la salida del país del Contratante según se indica en el Apéndice B. 

34.2 Salvo según se indica en el Apéndice B, los Expertos no recibirán pago por horas extras 

trabajadas ni se les pagará incapacidad por enfermedad o vacaciones, y se considerará que 

la remuneración del Consultor cubre estos aspectos. 

34.3 Toda licencia por los Expertos Clave estará sujeto a previa aprobación del Consultor quien 

garantizará que la ausencia por concepto de licencia no demorará el progreso ni tendrá un 

impacto en la adecuada supervisión de los Servicios. 

E. Obligaciones del Contratante 

35. Asistencia y Exenciones 

35.1 Salvo que las CEC indiquen otra cosa, el Contratante hará todo lo que posible con el fin 

de lograr que el Gobierno o sus entidades correspondientes: 

(a) Asistir al Consultor en la obtención de los permisos de trabajo y demás documentos 

necesarios para que pueda prestar los Servicios. 

(b) Facilite prontamente a los Expertos, y si corresponde, a sus familiares a cargo elegibles, 

la provisión de visas de entrada y salida, permisos de residencia, autorizaciones de 

cambio de moneda y demás documentos requeridos para su permanencia en el país del 

Contratante durante el tiempo que dure la prestación de los Servicios en virtud del 

presente Contrato. 
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(c) Facilite el pronto despacho de aduana de todos los bienes que se requieran para la 

prestación de los Servicios y de los efectos personales de los Expertos y de sus 

familiares a cargo elegibles. 

(d) Imparta a los funcionarios, agentes y representantes del Gobierno todas las instrucciones 

necesarias o pertinentes para la pronta y eficaz ejecución de los Servicios 

(e) Colabore con el Consultor y a los Expertos y a los Subconsultores por concepto de los 

Servicios que emplee el Consultor a conseguir que se les exima de cualquier requisito 

de registro o de obtención de cualquier permiso para ejercer su profesión o para 

establecerse bien sea en forma independiente o como entidad corporativa de acuerdo 

con la Legislación Aplicable del país del Contratante. 

(f) Autorice, conforme a la Legislación Aplicable, al Consultor, cualquier Subconsultor y 

a los Expertos de cualquiera de ellos el privilegio de ingresar al país del Contratante, 

sumas razonables de moneda extranjera para propósitos de los Servicios o para uso 

personal de los Expertos, así como de retirar de dicho país las sumas que los Expertos 

puedan haber devengado allí por concepto de la prestación de los Servicios. 

(g) Proporcione al Consultor cualquier otra asistencia según se indique en las CEC. 

36. Acceso a los Lugares del Proyecto 

36.1 El Contratante garantiza que el Consultor tendrá acceso gratuito y libre al lugar del 

proyecto con respecto al cual se requiera acceso para la prestación de los Servicios. El 

Contratante será responsable por los daños que el mencionado acceso pueda ocasionar al 

lugar del proyecto o a cualquier bien del mismo, e indemnizará al Consultor y a cada uno 

de los Expertos con respecto a la responsabilidad de cualquier dicho daño, salvo que el 

mismo sea causado por falta voluntaria o negligencia del Consultor o de cualquiera de los 

Subconsultores o los Expertos de cualquiera de ellos. 

37. Cambio en la Legislación Aplicable en relación con los Impuestos y Deberes 

37.1 Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produce algún cambio en la Legislación 

Aplicable en país del Contratante con respecto a impuestos y deberes que aumente o 

reduzca el costo incurrido por el Consultor en la prestación de los Servicios, entonces la 

remuneración y gastos reembolsables que de otra forma serían pagaderos al Consultor bajo 

este Contrato será aumentada o reducida de conformidad mediante acuerdo entre las Partes, 

y se harán los correspondientes ajustes a los montos topes que se indican en la Subcláusula 

41.1 de las CGC. 

38. Servicios, Instalaciones y Bienes del Contratante 

38.1 El Contratante facilitará al Consultor y a los Expertos, para los fines de los Servicios y 

libres de todo cargo, los servicios, instalaciones y bienes que se indican en los Términos 

de Referencia (Apéndice A) en el momento y en la forma que se especifican allí. 

38.2 En caso de que dichos servicios, instalaciones y bienes no estén disponibles al Consultor 

en el momento y de la forma que se especifica en el Apéndice A, las Partes convendrán en 

(i) prorrogar el plazo para conceder al Consultor para la prestación de los Servicios, (ii) la 

forma en que el Consultor habrá de obtener dichos servicios, instalaciones y bienes de otras 

fuentes, y (iii) si corresponde, los pagos adicionales que en consecuencia deban efectuarse 

al Consultor de acuerdo con la Subcláusula 41.3 de las CGC. 
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39. Personal de la Contraparte 

39.1 El Contratante pondrá a disposición del Consultor sin costo alguno el personal profesional 

y de apoyo de la Contraparte, a ser nombrado por el Contratante con la asesoría del 

Consultor, si así se dispone en el Apéndice A. 

39.2 Si el Contratante no suministra al Consultor el personal de la Contraparte en el momento y 

forma estipulados en el Apéndice A, el Contratante y el Consultor convendrán (i) la forma 

en que se cumplirá con la parte afectada de los Servicios, y (ii) si corresponde, los pagos 

adicionales que en consecuencia deba efectuar el Contratante al Consultor de acuerdo con 

la Subcláusula 41.3 de las CGC. 

39.3 El personal profesional y de apoyo de la Contraparte, excluido el personal de coordinación 

del Contratante, trabajará bajo la dirección exclusiva del Consultor. En caso de que algún 

integrante del personal de la Contraparte no cumpla satisfactoriamente con alguna parte 

del trabajo que el Consultor encomiende a dicha parte y acorde con el cargo que ocupe 

dicho integrante, el Consultor podrá solicitar el reemplazo de dicho integrante y el 

Contratante no podrá negarse sin razón, a tomar las medidas pertinentes frente a tal 

petición. 

40. Obligación de Pago 

40.1 En consideración de los Servicios que el Consultor preste de acuerdo con este Contrato, el 

Contratante efectuará dichos pagos al Consultor en la forma que se contempla en la 

Cláusula “F” de estas CGC. 

F. Pagos al Consultor 

41. Monto Máximo 

41.1 En el Apéndice C (Remuneración) y en el Apéndice D (Gastos reembolsables) se presenta 

una estimación del costo de los Servicios.  

41.2 Los pagos conforme a este Contrato no superarán los topes en moneda extranjera y en 

moneda local que se indican en las CEC. 

41.3 Para cualesquiera pagos por encima de los topes que se indican en la Subcláusula 41.2 de 

las CGC, las Partes suscribirán una modificación al Contrato haciendo referencia a la 

provisión de este Contrato que evoque dicha modificación. 

42. Remuneración y Gastos Reembolsables 

42.1 El Contratante pagará al Consultor (i) una remuneración la cual se determinará con base 

en el tiempo que realmente consuma cada Experto en la prestación de los Servicios 

siguiente a la fecha de iniciación de los Servicios o la fecha que las Partes acuerden por 

escrito; y (ii) gastos reembolsables en que el Consultor incurra real y razonablemente en la 

prestación de los Servicios. 

42.2 Todos los pagos serán a las tarifas que se indican en el Apéndice C y el Apéndice D. 

42.3 Salvo que las CEC contemple el ajuste de precio de las tarifas de remuneración, dicha 

remuneración será fija durante el tiempo que el Contrato esté en vigor. 
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42.4 Las tarifas de remuneración cubrirán: (i) los salarios y viáticos que el Consultor haya 

acordado pagar a los Expertos, así como factores por concepto de prestaciones sociales y 

gastos administrativos (bonificaciones y otros medios de participación de utilidades), (ii) 

el costo de apoyo por parte del personal de base no incluido en la lista de Expertos en el 

Apéndice B, (iii) las utilidades del Consultor, y (iv) cualquier otro aspecto no incluido en 

las CEC. 

42.5 Las tarifas especificadas para Expertos que aún no hayan sido nombrados serán 

provisionales y estarán sujetas a revisión, con la aprobación escrita del Contratante, una 

vez se conozcan las tarifas de remuneración y viáticos aplicables. 

43. Impuestos y Deberes 

43.1 El Consultor, los Subconsultores y los Expertos son responsables por atender todas las 

obligaciones fiscales que surjan del Contrato, salvo que las CEC indiquen otra cosa.  

43.2 Como excepción a lo anterior y según se indica en las CEC, todos los impuestos indirectos 

identificables (detallados y finalizados en las Negociaciones del Contrato) serán 

reembolsados al Consultor o pagados por el Contratante en nombre del Consultor. 

44. Moneda de Pago 

44.1 Todo pago bajo este Contrato se hará en la(s) moneda(s) que se indican en las CEC. 

45. Modo de Facturación y Pago  

45.1 La facturación y pagos con respecto a los Servicios se harán de la siguiente forma: 

(a) Pago Anticipado. Dentro del número de días siguientes a la Fecha Efectiva, el 

Contratante hará al Consultor un pago anticipado según se indica en las CEC. Salvo 

indicación al contrario en las CEC, un pago anticipado se hará contra una Garantía de 

Pago Anticipado aceptable al Contratante, por la suma (o sumas) y en una moneda (o 

monedas) según se indica en las CEC. Dicha garantía (i) será válida hasta que los pagos 

anticipados hayan sido amortizados por completo, y (ii) debe ser en la forma establecida 

en el Apéndice E, o en otro que el Contratante hubiera aprobado por escrito. El 

Contratante deberá amortizar los pagos anticipados en cuotas iguales de los pagos por 

el Consultor según figure en los extractos certificados o facturas correspondientes al 

número de meses de los Servicios especificados en las CEC. 

(b) Facturas Detalladas. Tan pronto como sea prácticamente posible y a más tardar quince 

(15) días después del fin de cada mes calendario durante el periodo de los Servicios, o 

después de terminar cada intervalo se ha indicado en las CEC, el Consultor entregará al 

Contratante, en duplicado, facturas detalladas acompañadas por los recibos u otros 

documentos de soporte adecuados, de las sumas pagaderas de acuerdo con las Cláusulas 

44 y 45 de las CGC por dicho intervalo, o por cualquier otro periodo que se indique en 

las CEC. Se deberán presentar facturas separadas para los gastos incurridos en moneda 

extranjera y en moneda local. Cada factura deberá mostrar por separado los gastos 

correspondientes a remuneraciones y los gastos reembolsables. 

(c) El Contratante procesará el pago de las facturas del Consultor dentro de los sesenta (60) 

días siguientes a que el Contratante reciba dichas facturas detalladas con los documentos 

de soporte. Sólo se podrá retener el pago de las porciones de una factura que no estén 

sustentadas a satisfacción. En caso de discrepancia entre el pago real y los costos que se 



Sección VIII. Contrato por Tiempo Trabajado: Condiciones Generales del Contrato 178 

 
 

autoricen incurrir al Consultor, el Contratante podrá adicionar o restar la diferencia de 

cualquier pago posterior.  

(d) El Pago Final. El pago final que se dispone en esta Subcláusula se hará solamente 

después de que el Consultor haya entregado el informe definitivo y una factura final, 

identificada como tal, y aprobada a satisfacción del Contratante. Se considerará que los 

Servicios han sido considerados terminados y finalmente aceptados por el Contratante 

y el informe definitivo y la factura final han sido aprobados y considerados satisfactorios 

por el Contratante noventa (90) días siguientes a que el Contratante reciba el informe 

definitivo y la factura final, salvo que el Contratante, dentro de dicho periodo de noventa 

(90) días entregue aviso escrito al Consultor donde especifique en detalle las 

deficiencias en los Servicios, el informe definitivo o la factura final. En tal caso, el 

Consultor efectuará con prontitud las correcciones necesarias, después de lo cual se 

repetirá el procedimiento antes señalado. Toda suma que el Contratante haya pagado o 

que haya causado pagar de acuerdo con esta Cláusula por encima de las sumas pagaderas 

de acuerdo con las disposiciones de este Contrato serán reembolsadas al Contratante por 

el Consultor dentro de treinta (30) días siguientes a que el Consultor reciba aviso de 

ello. Toda reclamación por parte del Contratante por concepto de reembolso deberá 

hacerse dentro de doce (12) meses calendario luego de que el Contratante reciba el 

informe definitivo y una factura aprobada por el Contratante de acuerdo con lo anterior. 

(e) Todos los pagos para efectuarse en virtud de este Contrato se depositarán en las cuentas 

del Consultor que se indiquen en las CEC. 

(f) Excepto el pago final según la Subcláusula (d) anterior, los pagos no constituyen 

aceptación de los Servicios ni eximen al Consultor de ninguna de sus obligaciones en 

virtud de este Contrato. 

46. Intereses sobre Pagos en Mora 

46.1 Si el Contratante ha demorado pagos más de quince (15) días después de la fecha de 

vencimiento que se indica en la Subcláusula 45.1(c) de las CGC, se pagarán intereses al 

Consultor sobre cualquier monto adeudado y no pagado en dicha fecha de vencimiento por 

cada día de mora, a la tasa anual que se indica en las CEC. 

G. Equidad y Buena Fe 

47. Buena Fe 

47.1 Las Partes se comprometen a actuar de buena en cuanto a los derechos de ambas Partes en 

virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para garantizar el 

cumplimento con los objetivos del mismo. 

H. Resolución de Controversias 

48. Resolución Amigable 

48.1 Las Partes buscarán resolver cualquier controversia en forma amigable mediante consultas 

mutuas.  

48.2 Si alguna de las Partes objeta a alguna acción o inacción de la otra Parte, la Parte que objeta 

podrá radicar una Notificación de Controversia escrita a la otra Parte, donde haga un 
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resumen detallado de la base de la controversia. La Parte que reciba la Notificación la 

considerará y responderá por escrito dentro de catorce (14) días siguientes al recibo. Si esa 

Parte no responde dentro de catorce (14) días, o si la controversia no puede arreglarse en 

forma amigable dentro de catorce (14) días siguientes a la respuesta de esa Parte, se aplicará 

la Subcláusula 49.1 de las CGC. 

49. Resolución de Controversias  

49.1 Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan o que tengan relación 

con este Contrato que no pueda arreglarse en forma amigable podrá ser referida a 

adjudicación/arbitramento por cualquiera de las Partes de acuerdo con lo dispuesto en las 

CEC. 

I. Elegibilidad 

50. Elegibilidad 

50.1 El Consultor y sus Subcontratistas cumplen con los criterios de elegibilidad en los 

siguientes casos: 

(a) Una persona natural se considera nacional de un país miembro del Banco si cumple 

con cualquiera de los siguientes requisitos: 

(i) si es ciudadano de un país miembro; o 

(ii) si ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y 

está legalmente facultado para trabajar en el país de domicilio.  

(b) Una firma se considera que tiene la nacionalidad de un país miembro si cumple con los 

dos siguientes requisitos: 

(i) si está legalmente constituida o incorporada de acuerdo con las leyes de un país 

miembro del Banco; y 

(ii) si más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de 

personas o firmas de países miembro del Banco. 

50.2 Todos los miembros de una APCA y todos los Subcontratistas deberán cumplir con los 

criterios de nacionalidad que se indican arriba 

50.3 En caso de que el Contrato de Servicios de Consultoría incluya el suministro de bienes y 

servicios afines, todos dichos bienes y servicios afines tendrán como origen cualquier país 

miembro del Banco. Los bienes tienen origen en un país miembro del Banco, si han sido 

concebidos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien 

ha sido producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamble resulta otro 

artículo comercialmente reconocido que se diferencie sustancialmente sus características 

básicas, función o propósito de utilidad de sus partes o componentes. Para un bien que 

conste de varios componentes que requieran ser interconectados (bien sea por el proveedor, 

el comprador o un tercero) para que sea operativo e independientemente de la complejidad 

de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para financiar si el 

ensamble de los componentes tuvo lugar en un país miembro, independientemente del 

origen de los componentes. Cuando el bien sea un conjunto de varios bienes individuales 

que normalmente son empacados y vendidos comercialmente como una sola unidad, se 
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considera que el bien se origina en el país donde el conjunto fue empacado y despachado 

al comprador. Para propósitos de origen, los bienes rotulados “hecho en la Unión Europea” 

serán elegibles sin necesidad de identificar el país específico correspondiente de la Unión 

Europea. El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad 

de la firma que produzca, ensamble, distribuya o venda los bienes no determina el origen 

de los mismos. 
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III. Condiciones Especiales del Contrato 

 

Número de 

Cláusula CGC 

Modificaciones y Suplementos a las Cláusulas en las Condiciones 

Generales del Contrato  

1.1(n) y 3.1 El Contrato será interpretado de conformidad con las leyes de la 

República del Ecuador. 

4.1 El Idioma oficial será español 

6.1 y 6.2 Las direcciones son: 

Contratante: Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL, , KM 

30.5 vía Perimetral, Edificio CTI, Planta Baja, Oficina 005, 

Guayaquil - Ecuador 

Atención: Dirección Ejecutiva del Programa Fortalecimiento del 

Ecosistema de Innovación del Litoral Ecuatoriano EC-L 1261 

E-mail: proyectofile@espol.edu.ec 

 

Consultor:   

   

Atención:   

E-mail (cuando corresponda):  

8.1 

 

[Nota: Si el Consultor consiste solo de una entidad, indique “N/A”; 

O 

Si el Consultor es una APCA consiste en más de una entidad, aquí se 

debe indicar el nombre del miembro de la APCA cuya dirección figure 

en la Subcláusula 6.1 de las CEC] 

El miembro principal de la APCA es [indique el nombre]  

9.1 Los Representantes Autorizados son: 

Por el Contratante: 

mailto:proyectofile@espol.edu.ec
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 Jamile Campozano Vásquez, directora ejecutiva del Programa 

Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación del Litoral 

Ecuatoriano EC-L 1261 o su delegado (a). 

 

Por el Consultor: [Nombre, cargo] 

 

11.1 Las condiciones de vigencia son las siguientes: 

Aprobación por parte del Contratante de los seguros requeridos, 

conforme a lo estipulado en las Condiciones Especiales del 

Contrato (CEC 24.1). 

 

12.1 Terminación del Contrato por no entrada en vigor: 

El plazo será: 45 días 

13.1 Iniciación de los Servicios: 

El número de días será de 14días 

La confirmación de la disponibilidad de los Expertos Clave para 

comenzar los Trabajos deberá presentarse al Contratante por escrito en 

forma de declaración escrita firmada por cada Experto Clave. 

14.1 Vencimiento del plazo del contrato: 

El plazo será de: 540 días. 

 

21(b) El Contratante se reserva el derecho de determinar sobre base caso por 

caso si el Consultor debe ser descalificado de proveer bienes, obras o 

servicios que no sean de consultoría debido a un conflicto de la 

naturaleza que se describe en la Subcláusula 21.1.3 de las CGC. 

Sí X   No ___ 

Las excepciones deben cumplir con las disposiciones de la política de 

adquisiciones del Banco sobre Conflicto de Interés. 

23.1 
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La siguiente limitación de la Responsabilidad del Consultor para con 

el Contratante puede estar sujeta a las negociaciones del Contrato: 

“Limitación de la Responsabilidad del Consultor para con el 

Contratante: 

(a) Salvo en casos de negligencia crasa o mala conducta 

intencional por parte del Consultor o por parte de alguna persona o 

firma que actúe en nombre del Consultor para la prestación de los 

Servicios, con respecto a los daños y perjuicios que ocasione el 

Consultor a los bienes del Contratante, el Consultor no será 

responsable para con el Contratante: 

(i) por pérdidas o daños indirectos o eventuales; y  

(ii) por cualquier pérdida o daño directo que exceda  tres veces el 

valor total del Contrato; 

(b) Esta limitación de responsabilidad no podrá 

(i) afectar la responsabilidad del Consultor, a que hubiere lugar, 

por daño a Terceros causado por el Consultor o por cualquier persona 

o firma que actúe en nombre del Consultor durante la prestación de 

los Servicios; 

(ii) interpretarse como que se provee al Consultor alguna 

limitación o exclusión de responsabilidad que esté prohibida por la 

“Legislación Aplicable”,. 

 

24.1 

 

La cobertura contra riesgos será la siguiente: 

(a) Seguro de responsabilidad profesional, con un amparo mínimo de 

400,000 dólares estadounidenses. 

(b) Seguro de responsabilidad civil hacia terceros con respecto de 

los vehículos motorizados que el Consultor o sus Expertos o 

Subcontratistas operen en el país del Contratante USD 20,000.00 

dólares americanos de acuerdo con la Legislación Aplicable en el país 

del Contratante. 

(c) Seguro de terceros, con un amparo mínimo de 250,000 dólares 

estadounidenses, que cubra posibles daños a personas o bienes 

derivados de la prestación de los servicios.  

(d) Seguro patronal y de accidentes de trabajo con respecto a los 

Expertos y Subconsultores, obligatoriamente a personal nacional y 

extranjero, de acuerdo con las disposiciones relevantes de la Legislación 

Aplicable en el país del Contratante. Además, se incluirán seguros de 

vida (USD 50,000.00 por persona), salud (USD 10,000.00 anuales por 

persona), accidentes (USD 30,000.00), viajes (USD 20,000.00) u otros 

seguros para dichos Expertos. 
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27.1 No hay excepciones a la disposición de derechos de propiedad 

 

27.2 

 

El Consultor no utilizará estos documentos y software que correspondan 

dentro del periodo de ejecución para propósitos diferentes a este 

Contrato sin la previa aprobación escrita del Contratante. 

 

41.2 El monto máximo en moneda o monedas extranjera(s) es: 

Cuatrocientos setenta y cuadro mil tres 00/100 (USD $ 474,003.00) 

dólares americanos, excluye impuestos indirectos nacionales. 

El monto máximo en moneda local es:  

Cuatrocientos setenta y cuadro mil tres 00/100 (USD $ 474,003.00) 

dólares americanos, excluye impuestos indirectos nacionales. 

42.3 Ajuste de precio sobre la remuneración “no aplica”. 

No hay reajuste 

43.1 y 43.2 “el Contratante pagará en nombre del Consultor, los Subconsultores y 

los Expertos” cualesquiera impuestos indirectos, derechos, comisiones, 

gravámenes y otros cargos gravados de acuerdo con la Legislación 

Aplicable del país del Contratante, al Consultor, los Subconsultores y 

los Expertos con respecto a: 

(a) cualesquier pagos que se hagan al Consultor, Subconsultores y 

Expertos (que no sean nacionales o residentes permanentes del país del 

Contratante), en relación con la prestación de los Servicios; 

(b) cualesquier equipos, materiales y suministros que el Consultor o 

Subconsultores lleven al país del Contratante con el fin de prestar los 

Servicios y que, luego de ser llevados a dichos territorios, serán retirados 

posteriormente por ellos; 

(c) cualesquier equipos importados con el fin de prestar los 

Servicios y pagado de los recursos suministrados por el Contratante que 

sea tratado como de propiedad del Contratante; 

(d) cualesquier bienes que el Consultor, Subconsultores o Expertos 

(que no sean nacionales o residentes permanentes del país del 

Contratante), o los dependientes elegibles de dichos expertos para su uso 

personal traigan al país del Contratante, y que posteriormente sean 
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retirados por ellos cuando salgan del país del Contratante, teniendo en 

cuenta que: 

(i) el Consultor, los Subconsultores y los Expertos deberán seguir 

los procedimientos aduaneros habituales del país del Contratante para la 

importación de bienes al país del Contratante; y 

44.1 La(s) moneda(s) de pago serán las siguientes: dólares americanos 

45.1(e) Las cuentas son: 

Para moneda extranjera: [indique cuenta]. 

Para moneda local: [indique cuenta]. 

46.1 La tasa de interés es: Tasa Activa Referencial del Banco Central del  

Ecuador. 

49 Las controversias serán resueltas mediante arbitramento de acuerdo con 

las siguientes disposiciones: 

1. Selección de Árbitros. Toda controversia que una Parte someta 

a arbitramento será conocida por un solo árbitro o por un panel de 

arbitramento compuesto por tres (3) árbitros, de acuerdo con las 

siguientes disposiciones: 

(a) Cuando las Partes acuerden que la controversia se refiere 

a un aspecto técnico, las Partes podrán acordar nombrar a un solo 

árbitro, o si no llegan a un acuerdo sobre la identidad de dicho 

árbitro en un término de treinta (30) días siguientes a que la otra 

Parte reciba la propuesta de un nombre para tal cargo por la Parte 

que inició las diligencias, cualquiera de las Partes podrá solicitar a 

[nombrar un organismo profesional internacional apropiado, por 

ej.: la Federation Internationale des Ingenieurs-Conseil (FIDIC) de 

Lausana, Suiza] para una lista no menor de cinco (5) nominados, y 

cuando reciba dicha lista, las Partes suprimirán alternadamente los 

nombres, y el nominado que quede de último en la lista será el 

único árbitro quien dirimirá la controversia. Si en un plazo de 

sesenta (60) días siguientes a la fecha de la lista no se ha 

determinado el ultimo nominado, [indique el nombre del mismo 

organismo profesional que se menciona arriba] deberá nombrar, a 

solicitud de cualquiera de las Partes y tomado de dicha lista o de 

otra forma, a un solo árbitro para que dirima la controversia. 

(b) Cuando las Partes no estén de acuerdo que la 

controversia se refiere a un aspecto técnico, el Contratante y el 
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Consultor nombrará cada uno a un (1) árbitro, y estos dos árbitros 

nombrarán conjuntamente a un tercer árbitro, quien presidirá el 

panel. Si los árbitros nombrados por las Partes no logran ponerse 

de acuerdo para nombrar a un tercer árbitro dentro de un plazo de 

treinta (30) día siguientes a que se haya nombrado el último de los 

dos (2) árbitros, el tercer árbitro, a solicitud de cualquiera de las 

Partes, será nombrado por [nombre una autoridad internacional 

nominadora apropiada, por ej.: el Secretario General del Tribunal 

Permanente de Arbitraje de La Haya; el Secretario General del 

Centro Internacional para la Resolución de Controversias sobre 

Inversiones, Washington, D.C., la Cámara de Comercio 

Internacional, Paris; etc.]. 

(c) Si, en una controversia sujeta al parágrafo (b) anterior, 

una de las partes no nombra a su árbitro dentro de treinta (30) días 

siguientes a que la otra Parte haya nombrado a su árbitro, la Parte 

que haya nombrado un árbitro podrá solicitar a [nombre la misma 

autoridad nominadora del parágrafo (b)] que nombre un solo 

árbitro para el asunto en controversia, y el árbitro nombrado de 

acuerdo con dicha solicitud será el solo árbitro para la controversia. 

2. Reglas de Procedimiento. Salvo que en este documento se 

indique otra cosa, los procedimientos del arbitraje serán realizados de 

acuerdo con las reglas de procedimiento para arbitramento de la 

Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Comercial 

Internacional (UNCITRAL) vigentes en la fecha de este Contrato. 

3. Árbitros Sustitutos. Si por alguna razón un árbitro no puede 

desempeñar su función, se nombrará un sustituto de la misma manera 

que el árbitro original. 

4. Nacionalidad y Calificaciones de los Árbitros. El único árbitro o 

el tercer árbitro nombrado de acuerdo con los parágrafos 1(a) a 1(c) 

anteriores deberá ser un perito técnico o legal reconocido 

internacionalmente con vasta experiencia en relación con el asunto en 

controversia y no podrá ser un connacional del país de origen del 

Consultor [Nota: Si el Consultor consiste en más de una entidad, 

agregar: o del país base de cualquiera de sus integrantes o de las Partes] 

o del país del Gobierno. Para los propósitos de esta Cláusula, “país base” 

significa cualquiera de: 

(a) el país de constitución del Consultor [Nota: si el 

Consultor consta de más de una entidad, agregar: o de cualquiera 

de sus integrantes o Partes]; o 

(b) el país donde está situado el lugar principal de negocios 

del Consultor [o de cualquiera de sus integrantes o partes]; o  
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(c) el país de nacionalidad de una mayoría de los accionistas 

del Consultor [o de cualquiera de los integrantes o partes]; o 

(d) el país de nacionalidad de los Subconsultores del caso, 

donde la discrepancia involucre un subcontrato.  

5. Varios. En cualquier proceso de arbitramento: 

(a) salvo que las Partes acuerden otra cosa, el juicio arbitral 

tendrá lugar en [seleccione un país que no sea el país del 

Contratante ni el país del Consultor]; 

(b) el [idioma] será el idioma oficial para todos los 

propósitos; y 

(c) la decisión del único árbitro o de una mayoría de los 

árbitros (o del tercer árbitro si no hay tal mayoría) será definitiva y 

obligatoria y tendrá mérito ejecutorio en cualquier tribunal de 

jurisdicción competente, y por el presente, las Partes renuncian a 

cualquier objeción o reclamación de inmunidad con respecto a 

dicho mérito ejecutorio. 

| 
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IV. Apéndices 

Apéndice A – Términos de Referencia 

[Nota: Este Apéndice incluye los Términos de Referencia (TDRs) definitivos elaborados por el 

Contratante y el Consultor durante las negociaciones; fechas de finalización de varias tareas; 

lugar de la realización de las diferentes tareas; requisitos de informe detallados; insumos del 

Contratante, incluido personal de la contraparte asignado por el Contratante para trabajar en el 

equipo del Consultor; tareas específicas que requieren la previa aprobación del Contratante.  

Introducir el texto basado en la Sección VII (Términos de Referencia) de las IAC en la SDP y 

modificado con base en los Formularios TEC-1 a TEC-5 en la Propuesta del Consultor. Resaltar 

los cambios a la Sección VII de la SDP.] 

Si los Servicios consisten o incluyen la supervisión de obras civiles, a la Sección “Requisitos de 

Reporte” de los TDRs se deberá adicionar la siguiente acción que requiere la previa aprobación 

del Contratante: Se requiere la previa aprobación escrita del Contratante como “Empleador” 

para tomar cualquier acción bajo un contrato de obras civiles que designe al Consultor como 

“Ingeniero” de acuerdo con el contrato de obras civiles.] 

Apéndice B – Expertos Clave 

[Inserte una tabla basada en el Formulario TEC-6 de la Propuesta Técnica del Consultor y 

finalizada en el momento de las negociaciones del Contrato. Adjunte las Hojas de Vida (CV) 

(actualizadas y firmadas por los respectivos Expertos Clave) donde se demuestren las 

calificaciones de los Expertos Clave.] 

[Especifique las Horas de Trabajo de los Expertos Clave: Haga aquí una lista de las horas de 

trabajo de los Expertos Clave; tiempo de viaje a/del país del Contratante; derecho, si lo hubiere, 

de licencia remunerada; días festivos en el país del Contratante que puedan afectar el trabajo del 

Consultor; etc. Cerciorarse que haya concordancia con el Formulario TEC-6. En particular: un 

mes equivale a veintidós (22) días laborables (facturables). Un día laborable (facturable) no 

podrá ser de menos de ocho (8) horas laborables (facturables)]. 

Apéndice C – Estimación de Costos de Remuneración 

1. Tarifas Mensuales de los Expertos:  

[Inserte la tabla con las tarifas de remuneración. La tabla se basará en el [Formulario FIN-

3] de la Propuesta del Consultor y deberá reflejar los cambios acordados en las 

negociaciones del Contrato, a que haya lugar. La nota al pie deberá incluir los cambios 

hechos al [Formulario FIN-3] en el momento de las negociaciones, o indicar que no se ha 

hecho ninguno.] 

2. Cuando el Consultor haya sido seleccionado bajo el método de Selección Basada en 

Calidad, o el Contratante haya solicitado al Consultor aclarar el desglose de tarifas de 

remuneración muy altas en las negociaciones del Contrato, también agregar lo siguiente: 
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“Las tarifas de remuneración acordadas se indicarán en el Modelo del Formulario I. Este 

formulario ha sido elaborado sobre la base del Apéndice A del Formulario FIN-3 de las 

“Declaraciones del Consultor con respecto a Costos y Cargos” presentadas al Contratante 

por el Consultor antes de las negociaciones del Contrato.  

En caso de que el Contratante encuentre (bien sea mediante inspecciones o auditorias de 

acuerdo con la Subcláusula 25.2 de las CGC o por otro medio) que estas declaraciones son 

materialmente incompletas o imprecisas, el Contratante podrá introducir las modificaciones 

apropiadas en las tarifas de remuneración afectadas por dichas declaraciones materialmente 

incompletas o imprecisas. Las modificaciones a que haya lugar tendrán efecto retroactivo y, 

en caso de que la remuneración ya haya sido pagada por el Contratante antes de la 

modificación (i) el Contratante tendrá derecho a compensación cualquier pago sobrante 

contra el próximo pago mensual a el Consultor, o (ii) si no hay más pagos que el Contratante 

deba hacer a el Consultor, estos deberán rembolsar al Contratante cualquier pago sobrante 

dentro de treinta (30) días siguientes al recibo de una reclamación escrita del Contratante. 

Dicha reclamación por el Contratante por concepto de reembolso deberá hacerse dentro de 

doce (12) meses calendario luego de que el Contratante reciba un informe definitivo y una 

factura final aprobados por el Contratante de acuerdo con la Subcláusula 45.1(d) de las 

CGC de este Contrato.”] 
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Modelo del Formulario I 

Desglose de Tarifas Fijas acordadas en el Contrato del Consultor  

Por el presente confirmamos que hemos acordado pagar a los Expertos que se indican abajo, 

quienes participarán en la prestación de los Servicios, honorarios básicos y viáticos cuando se 

encuentren fuera de la oficina base (según corresponda) que se indican a continuación: 

(Expresado en [indique la moneda])* 
 

Expertos 1 2 3 4 5 6 7 

Nombre Cargo 

Tarifa de 

Remuneración 

Básica por 

Día/Mes/Año de 

Trabajo  

Prestaciones 

Sociales1 

Gastos 

Administrativos1 
Subtotal Utilidad2 

Viáticos 

fuera de la 

Oficina Base 

Tarifa Fija 

Acordada por 

Día/Mes/Hora de 

Trabajo1 

Oficina Base        

         

Trabajo en el País del 

Contratante 
       

         
  

1 Expresado como porcentaje de 1. 
2 Expresado como porcentaje de 4. 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

* Si hay más de una moneda, agregue una tabla 

 

 

 

  

  

Firma Fecha 

 

 

Nombre y cargo:   
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Apéndice D – Gastos Reembolsables – Estimación de Costos 

1. [Inserte la tabla con las tarifas de gastos reembolsables. La tabla se deberá basar en el 

[Formulario FIN-4] de la Propuesta del Consultor y deberá reflejar los cambios acordados en 

el momento de las negociaciones del Contrato, si las hubiere. La nota al pie deberá indicar los 

cambios que se hayan hecho al [Formulario FIN-4] en el momento de las negociaciones, o 

indicar que no se ha hecho ninguno.] 

2. Todos los gastos reembolsables serán reembolsados al costo efectivo, salvo que este Apéndice 

disponga explícitamente otra cosa, y en ningún caso, se hará reembolso por encima del monto 

del Contrato.  
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Apéndice E – Formulario de Garantía de Pago Anticipado  

NO APLICA 

[Nota: Ver Subcláusulas 45.1(a) de las CGC y 45.1(a) de las CEC] 

[Membrete y código de identificación SWIFT del Banco que emite la garantía] 

 

Garantía de Pago Anticipado  

 

Garante: ___________ [indique el nombre del banco comercial, y la dirección de la sucursal] 

Beneficiario: ___________ [indique el nombre y la dirección del Contratante] 

Fecha: ___________ [indique la fecha] 

 

GARANTIA DE PAGO ANTICIPADO N.o: ___________ [indique número] 

 

Hemos sido informados que ___________ [Nombre del Consultor o nombre de la APCA, según 

figura en el Contrato firmado] (referido en adelante, como “el Consultor”) ha celebrado el 

Contrato N.o ___________ [Número de referencia del contrato] de fecha ___________ [indicar 

fecha] para la provisión de ___________ [incluya una breve descripción de los Servicios] 

(referido en adelante “el Contrato”). 

Adicionalmente, considerando que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se hará un pago 

anticipado por la suma de ___________ [monto en palabras] (___________) [monto en cifras] 

contra una garantía de pago anticipado. 

A solicitud del Consultor, nosotros, ___________ [Nombre del banco] por el presente nos 

comprometemos de manera irrevocable a pagar al Beneficiario cualquier suma o sumas que no 

excedan en total el monto de ___________ [monto en cifras] (___________) [monto en palabras]1 

una vez recibamos del Beneficiario la solicitud por escrito y una declaración escrita, ya sea en el 

mismo documento o por separado por escrito y firmado, que la acompañe o haga referencia a ella, 

estableciendo que el Consultor está en violación de su obligación según el Contrato debido a que 

el Consultor:  

a) Ha incumplido el repago del pago anticipado de acuerdo con las condiciones del contrato, 

especificando las cantidades incumplidas por parte del Consultor. 

b) Ha utilizado el pago anticipado para fines diferentes al suministro de los Servicios 

contratados. 

Como condición para hacer cualquier reclamación y pago bajo esta garantía se requiere que el 

anticipo que se indica arriba haya sido recibido por el Consultor en su cuenta número ___________ 

[indicar número de cuenta] en ___________ [Nombre y dirección del banco]. 

                                                 
1 El Garante deberá introducir una suma que represente el monto del pago anticipado y denominado bien sea en la(s) moneda(s) 

del pago anticipado según se especifica en el Contrato, o en una moneda libremente convertible aceptable al Contratante. 
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El monto máximo de esta garantía será reducido en forma progresiva por el monto del pago 

anticipado pagado por el Consultor según figure en los extractos certificados o facturas marcadas 

como “pagadas” por el Contratante, que nos serán presentados. Esta garantía vencerá, a más tardar, 

cuando ustedes reciban el certificado de pago o la factura de pago donde se indique que el 

Consultor ha pagado en su totalidad el monto del pago anticipado, o el __ [día] de __ [mes], 

___________ [año]2, la fecha que sea anterior. En consecuencia, toda solicitud de pago de acuerdo 

con esta garantía deberá ser recibida por nosotros en esta oficina en o antes de dicha fecha. 

 

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes sobre Garantías a Primer Requerimiento (Uniform 

Rules for Demand Guarantees, URDG), revisión de 2010, publicación de la Cámara de Comercio 

Internacional (ICC) n.o 758. 

 

_____________________  

[Firma(s)] 

 

[Nota: Todo el texto en letra cursiva es solo para propósitos de indicación para ayudar a 

diligenciar este formulario y será eliminado de la versión final del documento.] 

 

 

  

                                                 
2 Insertar la fecha de vencimiento prevista. En caso de prórroga para la conclusión del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar 

al Garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá hacerse por escrito antes de la fecha de vencimiento que figure 

en la garantía. Para la elaboración de esta garantía, el Contratante podrá considerar agregar el siguiente texto al formulario al 

final del penúltimo parágrafo: “El Garante acuerda una prórroga por una vez de esta garantía por un periodo que no exceda [seis 

meses] [un año], en respuesta a la solicitud escrita del Contratante para dicha prórroga, la cual deberá ser presentada al Garante 

antes del vencimiento de la garantía.” 



Sección VIII. Contrato por Tiempo Trabajado: Apéndices 194 

 
 

Apéndice F – Normas de Conducta ASSS 

 

[Nota al Contratante: incluya en el caso de contratos de supervisión de obras civiles] 
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PARTE III 

Sección IX. Formularios de Contrato: NIA y 

Divulgación de Propiedad Efectiva 
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Notificación de Intención de Adjudicación 

[Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Consultor cuya Propuesta 

de Precio hay sido abierta. Enviar esta Notificación al Representante Autorizado del Consultor] 

A la atención del Representante Autorizado del Consultor 

Nombre: [indicar el nombre del Representante Autorizado] 

Dirección: [indicar la dirección del Representante Autorizado] 

Números de teléfono: [indicar los números de teléfono del Representante Autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico del Representante 

Autorizado] 

[IMPORTANTE: indica la fecha en que esta Notificación se transmite a todos los Consultores. 

La Notificación debe enviarse a todos los Consultores simultáneamente. Esto significa en la 

misma fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.] 

FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: [correo electrónico] el [fecha] 

(hora local) 

Notificación de Intención de Adjudicación 

Contratante: [indicar el nombre del Contratante] 

Proyecto: [insertar nombre del proyecto] 

Título del contrato: [indicar el nombre del contrato] 

País: [indicar el país donde se emite la SP] 

Número de préstamo/número de crédito/número de donación: [indicar el número de 

referencia del préstamo/crédito/donación] 

SP N.o: [indicar número de referencia de la SP del Plan de Adquisiciones] 

Esta Notificación de Intención de Adjudicación (la Notificación) le notifica nuestra decisión de 

adjudicar el contrato anterior. La transmisión de esta Notificación comienza el Período de 

Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede: 

(a) solicitar una sesión informativa en relación con la evaluación de su Propuesta, y/o 

(b) presentar una queja sobre el proceso de selección de consultores en relación con la 

decisión de adjudicar el contrato. 

 

1. El Consultor seleccionado 

Nombre: [indicar el nombre del Consultor seleccionado] 

Dirección: [indicar la dirección del Consultor seleccionado] 

Precio del contrato: [indicar el precio de la Propuesta del Consultor seleccionado] 
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2. Lista Corta de Consultores [INSTRUCCIONES: insertar nombres de todos los consultores en la Lista Corta e indique cuáles 

consultores presentaron Propuestas. En los casos que el método de selección así lo establezca, indique el precio ofrecido por cada 

Consultor, tal y como fue leído en voz alta en la apertura y evaluado. Incluya las puntuaciones técnicas generales y las asignadas a 

cada criterio y subcriterio. Seleccione Propuesta Técnica Extendida (PTE) o Propuesta Técnica Simplificada (PTS) en la columna 

que corresponde a continuación.] 

Nombre del 

Consultor 

Presentació

n de 

Propuesta 

[Usar para PTE] 

Puntajes Técnicos Generales 

[Usar para PTS] 

Puntajes Técnicos 

Generales 

Precio de la 

Propuesta de 

Precio  

(si aplicable) 

Precio de la 

Propuesta de 

Precio 

Evaluada 

(si aplicable) 

Puntaje 

Combinado y 

Posición 

(si aplicable) 

[ingrese el 

nombre] 

[si/no] Criterio (i): [ingrese 

puntaje] 

Criterio (ii): [ingrese 

puntaje] 

Criterio (iii): [ingrese 

puntaje] 

Subcriterio a:  

1: [ingrese puntaje] 

2: [ingrese puntaje] 

3: [ingrese puntaje] 

Subcriterio b:  

1: [ingrese puntaje] 

2: [ingrese puntaje] 

3: [ingrese puntaje] 

Subcriterio c:  

1: [ingrese puntaje] 

2: [ingrese puntaje] 

3: [ingrese puntaje] 

Criterio (iv): 

Criterio (v): 

Puntaje Total: [ingrese 

puntaje] 

Criterio (i): 
[ingrese puntaje] 

Criterio (ii); 
[ingrese puntaje] 

Subcriterio a: 

[ingrese puntaje] 

Subcriterio b: 

[ingrese puntaje] 

Subcriterio c: 

[ingrese puntaje] 

Puntaje Total 

[ingrese puntaje] 
 

[Precio de la 

Propuesta] 

[Precio 

Evaluado] 
Puntaje 

Combinado 

[puntaje 

combinado] 

Posición: 
[ranking] 
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Nombre del 

Consultor 

Presentació

n de 

Propuesta 

[Usar para PTE] 

Puntajes Técnicos 

Generales 

[Usar para PTS] 

Puntajes 

Técnicos 

Generales 

Precio de la 

Propuesta de 

Precio 

(si aplicable) 

Precio de la 

Propuesta de 

Precio 

Evaluada 

(si aplicable) 

Puntaje 

Combinado y 

Posición 

(si aplicable) 

[ingrese el 

nombre] 

[si/no] Criterio (i): [ingrese 

puntaje] 

Criterio (ii): [ingrese 

puntaje] 

Criterio (iii): [ingrese 

puntaje] 

Subcriterio a:  

1: [ingrese puntaje] 

2: [ingrese puntaje] 

3: [ingrese puntaje] 

Subcriterio b:  

1: [ingrese puntaje] 

2: [ingrese puntaje] 

3: [ingrese puntaje] 

Subcriterio c:  

1: [ingrese puntaje] 

2: [ingrese puntaje] 

3: [ingrese puntaje] 

Criterio (iv): 

Criterio (v): 

Puntaje Total: [ingrese 

puntaje] 

Criterio (i): 
[ingrese puntaje] 

Criterio (ii); 
[ingrese puntaje] 

Subcriterio a: 

[ingrese puntaje] 

Subcriterio b: 

[ingrese puntaje] 

Subcriterio c: 

[ingrese puntaje] 

Puntaje Total 

[ingrese puntaje] 
 

[Precio de la 

Propuesta] 

[Precio 

Evaluado] 
Puntaje 

Combinado 

[puntaje 

combinado] 

Posición: 
[ranking] 
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Nombre del 

Consultor 

Presentación 

de 

Propuesta 

[Usar para PTE] 

Puntajes Técnicos 

Generales 

[Usar para PTS] 

Puntajes 

Técnicos 

Generales 

Precio de la 

Propuesta de 

Precio 

(si aplicable) 

Precio de la 

Propuesta de 

Precio Evaluada 

(si aplicable) 

Puntaje 

Combinado y 

Posición 

(si aplicable) 

[ingrese el 

nombre] 

[si/no] Criterio (i): [ingrese 

puntaje] 

Criterio (ii): [ingrese 

puntaje] 

Criterio (iii): [ingrese 

puntaje] 

Subcriterio a:  

1: [ingrese puntaje] 

2: [ingrese puntaje] 

3: [ingrese puntaje] 

Subcriterio b:  

1: [ingrese puntaje] 

2: [ingrese puntaje] 

3: [ingrese puntaje] 

Subcriterio c:  

1: [ingrese puntaje] 

2: [ingrese puntaje] 

3: [ingrese puntaje] 

Criterio (iv): 

Criterio (v): 

Puntaje Total: [ingrese 

puntaje] 

Criterio (i): 
[ingrese puntaje] 

Criterio (ii); 
[ingrese puntaje] 

Subcriterio a: 

[ingrese puntaje] 

Subcriterio b: 

[ingrese puntaje] 

Subcriterio c: 

[ingrese puntaje] 

Puntaje Total 

[ingrese puntaje] 
 

[Precio de la 

Propuesta] 

[Precio 

Evaluado] 
Puntaje 

Combinado 

[puntaje 

combinado] 

Posición: 
[ranking] 
 

[ingresar el 

nombre] 

…     
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3. Razón por la cual su propuesta no tuvo éxito. [Eliminar si la puntuación combinada ya 

revela la razón] 

[INSTRUCCIONES: Indique la razón por la cual la Propuesta de este Consultor no tuvo 

éxito. NO incluya: (a) una comparación punto por punto con la Propuesta de otro Consultor 

o (b) información que el Consultor indique como confidencial en su Propuesta.] 

4. Cómo solicitar una sesión informativa [Esto sólo se aplica si su propuesta no ha sido 

aceptada como se indica en el punto (3) anterior] 

PLAZO LÍMITE: El plazo límite para solicitar una sesión informativa expira a 

medianoche el [insertar fecha] (hora local). 

Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Propuesta. Si 

decide solicitar una explicación, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la recepción de esta Notificación de Intención de Adjudicación. 

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Consultor, detalles de 

contacto; y dirija la solicitud de explicación así: 

Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] 

Título/posición: [indicar título/posición] 

Contratante: [indicar el nombre del Contratante] 

Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico] 

Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de tres (3) días hábiles, le 

proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de su 

solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesión informativa dentro de este período, el Plazo 

Suspensivo se extenderá por cinco (5) días hábiles después de la fecha en que se proporcionó la 

información. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizará el Plazo 

Suspensivo extendido. 

La explicación puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le 

informaremos por escrito de la manera en que se realizará el informe y confirmaremos la fecha 

y la hora. 

Si el plazo para solicitar una explicación ha expirado, puede aun así solicitar dicha explicación. 

En este caso, proporcionaremos la explicación tan pronto como sea posible, y normalmente no 

más tarde de quince (15) días hábiles desde la fecha de publicación del Notificación de 

Adjudicación del Contrato. 
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5. Cómo presentar una queja 

PERÍODO: La queja relacionada con la selección que impugne la decisión de 

adjudicación deberá presentarse antes de la medianoche, [insertar fecha] (hora local). 

 

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Consultor, detalles de 

contacto; y dirija la queja relacionada con la adquisición así: 

 

Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] 

Título/posición: [indicar título/posición] 

Contratante: [indicar el nombre del Contratante] 

Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico] 

 

En este punto del proceso de selección, puede presentar una queja relacionada con la selección 

impugnando la decisión de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido 

una explicación antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Plazo 

Suspensivo y recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo. 

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales: 

 

1. Usted debe ser una “Parte Interesada”. En este caso, significa un Consultor que presentó una 

Propuesta en este proceso y es el destinatario de una Notificación de Intención de 

Adjudicación. 

2. La reclamación sólo puede impugnar la decisión de adjudicación del Contrato. 

3. Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente. 

4. Debe incluir, en su queja, toda la información requerida en el Apéndice 3 de las Políticas para 

la Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15. 

6. Plazo Suspensivo 

FECHA LÍMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha] (hora 

local) 

El Plazo Suspensivo dura diez (10) días hábiles después de la fecha de transmisión de esta 

Notificación de Intención de Adjudicación. 

El Plazo de Suspensivo puede extenderse. Esto puede suceder cuando no podemos proporcionar 

una sesión de información dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. Si esto sucede, le 

notificaremos de la extensión. 

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

En nombre del [insertar nombre del Contratante]: 

Firma: _____________________________________________________ 

Nombre: ___________________________________________________ 

Título/cargo: ________________________________________________ 

Teléfono: ___________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico: _________________________________  
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Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva 

INSTRUCCIONES A LOS CONSULTORES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE 

SE HA COMPLETADO EL FORMULARIO  

Este Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva (“Formulario”) debe ser completado 

por el Consultor seleccionado. En caso de una APCA, el Consultor debe enviar un Formulario 

por separado para cada miembro. La información de titularidad real que se presentará en este 

Formulario deberá ser la vigente a la fecha de su presentación.  

Para los propósitos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Consultor es cualquier 

persona natural que en última instancia posee o controla al Consultor al cumplir una o más de 

las siguientes condiciones: 

• poseer directa o indirectamente el 25% o más de las acciones;  

• poseer directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto;  

• tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de 

administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Consultor. 

 

 

N.o SP: [ingrese el número de la Solicitud de Propuestas] 

Solicitud de Propuestas: [ingrese la identificación] 

A: [ingrese el nombre completo del Contratante] 

En respuesta a su solicitud en notificación de adjudicación fechada [inserte la fecha de la 

notificación de adjudicación]para proporcionar información adicional sobre la titularidad real: 

[seleccione una opción según corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:] 

(i) por la presente proporcionamos la siguiente información sobre la Propiedad Efectiva 
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Detalles de la Propiedad Efectiva  

Identidad del 

Propietario 

Efectivo 

 

Tiene participación 

directa o indirecta 

del 25% o más de las 

acciones 

(Sí/No) 

 

Tiene directa o 

indirectamente 

el 25% o más de 

los derechos de 

voto 

(Sí/No) 

 

Tiene directa o 

indirectamente el 

derecho a designar a 

la mayoría del 

consejo de 

administración, 

junta directiva o del 

órgano de gobierno 

equivalente del 

Consultor 

(Sí/No) 

 

[incluya el nombre 

completo (apellidos, 

primer nombre), 

nacionalidad, país 

de residencia] 

 

   

 

O bien 

(ii) Declaramos que no hay ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes 

condiciones: 

 posee directa o indirectamente el 25% o más de las acciones; 

 posee directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto; 

 tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de 

administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Consultor. 

 

O bien  

(iii) Declaramos que no podemos identificar a ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más 

de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opción, el Consultor deberá explicar por qué 

no puede identificar a ningún Propietario Efectivo]: 

 que posea directa o indirectamente el 25% o más de las acciones; 

 que posea directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto; 

 que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoría del consejo de 

administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Consultor. 

Nombre del Consultor *__________________________ [indique el nombre completo de la 

persona que firma la Propuesta] 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Propuesta en representación 

del Consultor: **__________________________ [indique el nombre completo de la persona 

debidamente autorizada para firmar la Propuesta] 
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Cargo de la persona que firma la Propuesta: __________________________ [indique el cargo 

completo de la persona que firma la Propuesta] 

Firma de la persona mencionada más arriba: __________________________ [firma de la 

persona cuyo nombre y cargo se indican más arriba] 

Fecha de la firma: __________________________ [indique la fecha de la firma] [indique el día, 

el mes y el año] 

Firmado a los ______________ días del mes de ______________de _________. 

 

*En el caso una Propuesta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como 

Consultor. En el caso de que el Consultor sea una APCA, cada referencia al “Consultor” en el 

Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva (incluida esta Introducción al mismo) deberá 

leerse como referida al miembro de la APCA.  

**La persona que firme la Propuesta tendrá el poder otorgado por el Consultor. El poder se 

adjuntará a los documentos y formularios de la Propuesta. 

 

 


