
INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES

CONSULTORÍA INDIVIDUAL POR INVITACIÓN ABIERTA (IA)

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

2025

Contratante: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL - ESPOL

Dirección: Campus Gustavo Galindo, km 30.5 Vía Perimetral Prosperina

**Programa: FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DEL LITORAL
ECUATORIANO (EC-L1261)**

Préstamo Nro.: 5748/OC-EC

Código del Proceso: EC-L1261-P00132

**Nombre de la contratación: CONSULTORÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN,
CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN Y LA
SOCIALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO A LOS ACTORES**

País: República del Ecuador

Emitido en Guayaquil, 7 de julio de 2025

Índice de Secciones

Sección I. ANTECEDENTES.....	vi
SECCIÓN II. DATOS GENERALES	1
SECCIÓN III. DATOS DE LA PRESENTACIÓN DE HOJAS DE VIDA.....	3
SECCIÓN IV. DETALLE DE CONSULTORES.....	4
SECCIÓN V. EVALUACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA	5
SECCIÓN VI. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS HOJAS DE VIDA	6
SECCIÓN VII. ACLARACIONES REALIZADAS A LOS CONSULTORES.....	32
SECCIÓN XIII. ADJUDICACIÓN	33

Índice de Cuadros

Cuadro 1. Identificación	1
Cuadro 2. Presentación y Apertura de Hojas de Vida.....	3
Cuadro 3. Identificación de los Consultores	4
Cuadro 4. Examen preliminar - Elegibilidad	5
Cuadro 5. Evaluación Técnica Mínima.....	6
Cuadro 6. Evaluación Técnica por Puntaje.....	7
Cuadro 7. Calificación de la Formación Académica de los Consultores	8
Cuadro 8. Calificación de la Experiencia General de los Consultores	8
Cuadro 9. Calificación de la Experiencia Específica de los Consultores.....	12
Cuadro 10. Adjudicación propuesta del contrato	33
Cuadro 11. Firmas de Responsabilidad	34

Sección I. ANTECEDENTES

1. El 21 de julio de 2023 la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), suscribieron el Contrato de Préstamo NÚMERO DE OPERACIÓN (5748/OC-EC), denominado "Programa de Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación del Litoral Ecuatoriano", y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato "CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN: BASES, REGLAMENTOS, LINEAMIENTOS Y RÚBRICA DE EVALUACIÓN (CONTEMPLAR ASPECTOS: CAMBIO CLIMÁTICO, GÉNERO, RIESGOS) ELABORADOS".
2. En el contrato de préstamo suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República del Ecuador se estableció que la contratación se efectuará atendiendo las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-15.
3. Dentro del Plan de Adquisiciones aprobado, se incluyó el proceso de adquisición para la "CONSULTORÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN Y LA SOCIALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO A LOS ACTORES".

SECCIÓN II. DATOS GENERALES

Cuadro 1. Identificación

1.1. ORGANISMO EJECUTOR	ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
a) NOMBRE	
b) DIRECCIÓN	Campus Gustavo Galindo, km 30.5 Vía Perimetral Prosperina
1.2. NÚMERO DEL PRÉSTAMO/CRÉDITO	NÚMERO DE OPERACIÓN (5748/OC-EC)
1.3. NOMBRE DEL PROGRAMA	FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DEL LITORAL ECUATORIANO (EC-L1261)
1.4. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR	21 de julio de 2023
1.5. FECHA DE CIERRE	
a) Original	21 de julio de 2028
b) Modificada	NO APLICA
1.6. NOMBRE DEL PROYECTO	CONSULTORÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN Y LA SOCIALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO A LOS ACTORES
1.7. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	CÓDIGO DEL PROCESO EC-L1261-P00132
1.8. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	Identificación, caracterización y priorización de proyectos de extensión tecnológica en cadenas de valor de los sectores agroindustrial y/o acuícola en el marco del Programa EC-L1261
1.9. PRESUPUESTO ESTIMADO	USD. 49.850,00 (Cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América)
1.10. MÉTODO DE ADQUISICIÓN	
a) Tipo de Revisión	☐ Ex Ante ☒ Ex Post
b) Preferencia Nacional	Si ☐ No ☐ No se determinó preferencia en los TRD.
c) Tipo de Contrato	☒ Suma Global ☐ Tiempo Trabajado ☐ Pago de honorarios fijos o comisión de éxito ☐ A Porcentaje ☐ Con entrega no definida de los servicios ☐ Basados en el tiempo ☐ Acuerdos marco

1.11. COFINANCIAMIENTO	
a) Porcentaje BID	100%
b) Cofinancista	NO APLICA
c) Porcentaje Cofinancista	NO APLICA
1.12. Fecha de Anuncio general de Adquisiciones	31 de diciembre de 2024
1.13. Invitación a Presentar Hojas de Vida	
a) Fecha	19 de junio de 2025
1.14. Documento de Selección	CONSULTORÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN Y LA SOCIALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO A LOS ACTORES
1.15. Tipo de Invitación	Invitación Pública X
	Invitaciones Directas ☐
1.16. Consultores Invitados [1]	Con fecha 19 de junio de 2025 se publicó la Convocatoria Abierta para presentar perfiles de profesionales.
1.17. Boletines de Aclaraciones	
a) Número de Boletines	N/A
b) Fecha(s)	N/A
1.18. Boletines de Enmiendas	
a) Número de Boletines	N/A
b) Fecha(s)	N/A
c) fecha de No Objeción	N/A

SECCIÓN III. DATOS DE LA PRESENTACIÓN DE HOJAS DE VIDA**Cuadro 2. Presentación y Apertura de Hojas de Vida**

2.1. PRESENTACIÓN DE HOJAS DE VIDA	NEY ENRIQUE BARRIONUEVO JARAMILLO	JOSÉ ROBERTO ALULIMA GORDILLO	MARLON JAVIER FIGUEROA FALCONI	FERNANDO GARCÍA FLORES
a) Formato	Físico ☐ Electrónico X	Físico ☐ Electrónico X	Físico ☐ Electrónico X	Físico ☐ Electrónico X
b) Fecha original	6/20/2025	6/21/2025	6/22/2025	6/26/2025
c) Fecha prorrogada	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2.2. APERTURA DE HOJAS DE VIDA				
a) Formato	Físico ☐ Electrónico X	Físico ☐ Electrónico X	Físico ☐ Electrónico X	Físico ☐ Electrónico X
b) Fecha	07 de julio de 2025	07 de julio de 2025	07 de julio de 2025	07 de julio de 2025
2.3. HOJAS DE VIDA PRESENTADAS	Una (1)	Una (1)	Una (1)	Una (1)

SECCIÓN IV. DETALLE DE CONSULTORES
Cuadro 3. Identificación de los Consultores

Identificación de los Consultores				
Código	Datos de los Consultores			Domicilio
	Nombre del Consultor	Nacionalidad (en caso de APCA)	Signatario autorizado	
3.1	Ney Enrique Barrionuevo Jaramillo		Ney Enrique Barrionuevo Jaramillo	Quito / Pichincha / Luxemburgo/ Calle Holanda Depto. 1201
3.2	José Roberto Alulima Gordillo		José Roberto Alulima Gordillo	Quito / Calderón / Virgen de Monserrat/ Calle Efraín Aras
3.3	Marlon Javier Figueroa Falconi		Marlon Javier Figueroa Falconi	Quito / Luluncoto / Pedro Pinto Guzmán/ Calle Napo Depto. PB03
3.4	Fernando García Flores		Fernando García Flores	México/ Calpulalpan/ Tlaxcala/ Calle 5 de febrero

SECCIÓN V. EVALUACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA

Cuadro 4. Examen preliminar - Elegibilidad

Examen Preliminar – Elegibilidad											
Código	Integridad de la Hoja de Vida				Elegibilidad				Requirió aclaraciones	Se resolvieron aclaraciones	Aceptación para efectuar evaluación técnica
	Nombre del Consultor	Hoja de vida firmado	Certificado o de elegibilidad firmado	Requisitos Sustancialmente completos	País elegible	Conflicto de interés	<u>Sancionado o [1]</u>	<u>Exclusión [2]</u>			
4.1.	Ney Enrique Barrionuevo o Jaramillo	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No aplica	Si
4.2.	José Roberto Alulima Gordillo	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No aplica	Si
4.3.	Marlon Javier Figueroa Falconi	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No aplica	Si
4.4.	Fernando García Flores	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No aplica	Si

SECCIÓN VI. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS HOJAS DE VIDA

Cuadro 5. Evaluación Técnica Mínima

Requisitos mínimos		Ney Enrique Barrionuevo Jaramillo	José Roberto Alulima Gordillo	Marlon Javier Figueroa Falconi	Fernando García Flores
Criterios ^[1]	Subcriterios	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita
a) Formación Académica	Título profesional de Tercer nivel en Economía, Ciencias Sociales, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Ambiental, Biología, o equivalentes.	Si	Si	Si	Si
b) Experiencia General	Experiencia general mínima de cinco (5) años, desde la obtención del primer título profesional.	Si	Si	Si	Si
c) Experiencia Específica	Experiencia mínima de cuatro (4) años en elaboración de análisis de cadenas de valor orientadas a la exportación, diseño o asesoría de proyectos, planes de negocio o investigación en cadenas valor en el sector agroindustrial y/o acuícola.	Si	Si	Si	Si
<u>Conclusión [2]</u>		Supera	Supera	Supera	Supera

Cuadro 6. Evaluación Técnica por Puntaje¹

Criterios a puntuar		Ney Enrique Barriónuevo Jaramillo	José Roberto Alulima Gordillo	Marlon Javier Figueroa Falconi	Fernando García Flores
Criterios ⁽¹⁾	Subcriterios	Puntaje	Puntaje	Puntaje	Puntaje
a) Formación Académica	Título profesional de Tercer nivel en Economía, Ciencias Sociales, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Ambiental, Biología, Forestal o equivalentes.	15	15	15	15
	Especialización y capacitación relevante, cursos, diplomados o post grados en temas relacionados con cadenas de valor y/o proyectos de cadenas agroindustriales.	5	0	0	0
b) Experiencia General	Se otorgará cinco (5) puntos por año de experiencia general adicional a la acreditada como requisito mínimo, hasta un máximo de veinte (20) puntos.	20	20	15	20
c) Experiencia Específica	Se otorgará quince (15) puntos por cada elaboración de análisis o planes estratégicos de cadenas de valor, diseño o asesoría en proyectos, planes de negocio o investigación en cadenas de valor en el sector agroindustrial y/o acuícola, hasta un máximo de sesenta (60) puntos.	60	45	60	60
Puntaje Total		100	80	90	95

¹ En este cuadro deben figurar únicamente los Consultores que acreditaron la totalidad de los requisitos mínimos.

Cuadro 7. Calificación de la Formación Académica de los Consultores²

Formación Académica					
Código	Nombre del Consultor	Detalle de Formación Académica		Puntaje individual	Puntaje obtenido
		Titulación obtenida / Cursos obtenidos	Detalles de titulación o cursos		
7.1.	Ney Enrique Barrionuevo Jaramillo	Ingeniero Agrónomo	Título de tercer nivel emitido el 20 de julio de 1990.	15	20
		Ingeniero Agrónomo (Reconocimiento de título en la Universidad de Guayaquil)	Título de tercer nivel reconocido en Guayaquil el 12 de diciembre de 1990.	0	
		Curso Vinculando Pequeños Productores Rurales con Cadenas Productivas: Diseño de Estrategias de Competitividad.	Curso emitido por Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Centro para la Competitividad de Eco empresas (CeCoeCo) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), realizado desde el 29 de septiembre al 10 de Octubre de 2003.	5	
		Taller de capacitación "Análisis de Cluster"	Curso emitido por CORPEI, dictado por INCAE en el año 1999.	0	
		Capacitación a Capacitadores en Export Audit	Curso emitido por CORPEI, dictado por CBI desde el año 2011 al 2022.	0	
7.2.	José Roberto Alulima Gordillo	Ingeniero Forestal	Título de tercer nivel emitido el 16 de julio de 1993.	15	15
		Magister en manejo comunitario en recursos naturales.	Título de cuarto nivel emitido el 03 de febrero de 2015.	0	
		Continuing education Certificate in Leadership	Curso emitido por City University Miami, realizado desde julio a agosto de 2023 con una duración de 45 horas.	0	
		Género y REDD+	Curso emitido por el MAATE (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica", con una duración de 40 horas.	0	
		Cambio climático, bosques y REDD+	Curso emitido por el MAATE (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica", con una duración de 30 horas.	0	
		Cambio climático, bosques y REDD+	Curso emitido por el MAATE (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica", con una duración de 25 horas y compuesto por 3 módulos, desde el 28 de junio al 7 de agosto de 2020.	0	

² Este cuadro contiene criterios ejemplo para la evaluación de la Formación Académica del Consultor, debiendo ajustarse según sea el caso.

7.3.	Marlon Javier Figuerola Falconi	Ingeniero Ambiental	Título de tercer nivel emitido el 18 de julio de 2012.	15	15
		Máster en Energías Renovables	Título de cuarto nivel emitido el 08 de noviembre de 2024.	0	
		Auditor líder de la norma ISO 14001:2015	Curso emitido por Bureau Veritas Certification, realizado desde el 22 hasta el 30 de abril de 2021.	0	
		Metodología para la evaluación de impacto ambiental en Proyectos de Desarrollo: valoración económica y análisis de costo-beneficio de impactos.	Curso internacional emitido por la Fundación Instituto de Políticas para la Sostenibilidad, realizado desde el 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2022 con una duración de 20 horas.	0	
		Auditor interno de la norma ISO 50001:2018	Curso emitido por SGS Academy, realizado desde el 13 de febrero al 1 de marzo, con una duración de 24 horas.	0	
		Cambio climático, bosques y REDD+	Curso emitido por el MAATE (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica), con una duración de 30 horas.	0	
		Huella de Campo y Neutralidad una necesidad para la Industria en Ecuador.	Webinar emitido por INGEASS CONSULTORÍA y eduGEASS capacitación continua, realizado el 5 de octubre de 2023.	0	
		Auditor interno de sistemas integrados de gestión ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015/ ISO 45001:2018.	Curso emitido por SGS Academy, realizado desde el 18 al 31 de octubre, con una duración de 32 horas.	0	
		Introducción a las finanzas sostenibles y a la academia de finanzas de los ODS.	Curso emitido por SDG y PNUD, aprobado con una puntuación de 100%.	0	
		Formador de formadores	Curso emitido por CENFORPRO (Centro de Formación Profesional), con una duración de 40 horas pedagógicas.	0	
		Acreditación Consultor Ambiental	Renovación de certificado de consultor ambiental, emitido el 9 de abril de 2023.	0	
		Acreditación Perito Ambiental	Certificado de calificación en el registro de peritos de la función judicial., emitido el 25 de septiembre de 2023.	0	
7.4.	Fernando García Flores	Biólogo	Título de tercer nivel emitido el 17 de octubre de 2007.	15	15
		Maestro en administración	Título de cuarto nivel emitido el 28 de noviembre de 2007.	0	
		Diplomado en Dirección efectiva en proyectos	Diplomado emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México, aprobado el 24 de noviembre del 2023.	0	

Cuadro 8. Calificación de la Experiencia General de los Consultores³

Experiencia General						
Código	Nombre del Consultor	Detalle de Experiencia General			Puntaje individual	Puntaje obtenido
		Titulación obtenida	Fecha de titulación	Tiempo de Obtención del título		
8.1.	Ney Enrique Barrionuevo Jaramillo	Ingeniero Agrónomo	7/20/1990	35 años		
	Se otorgará cinco (5) puntos por año de experiencia general adicional a la acreditada como requisito mínimo, hasta un máximo de veinte (20) puntos.	*Inclusys, Servicios de Consultoría Cía.Ltda. (Gerente General y Consultor). *Ministerio de Agricultura y Ganadería (Director de Proyectos, Coordinador de Consejos Consultivos y Coordinador de la Red de Radios para pequeños Productores).	17,3 años		20	20
8.2.	José Roberto Alulima Gordillo	Ingeniero Forestal	7/16/1993	32 años		
	Se otorgará cinco (5) puntos por año de experiencia general adicional a la acreditada como requisito mínimo, hasta un máximo de veinte (20) puntos.	-Ministerio de Agricultura y Ganadería (Consultor Individual para la Administración de Contrato). -WWF-Fondo mundial para la Naturaleza (Consultor). -Federación de Organizaciones Montubias del Ecuador (Asesor Político Ambiental). -Ministerio de Agricultura y Ganadería (Subsecretario de Producción Forestal). -Cooperación Técnica Alemana GIZ (Asesor Nacional en Planificación Territorial). -Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Moraspungo (Técnico de seguimiento). -Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de América Latina y el Caribe FILAC la Paz-Bolivia (Secretario técnico).	10,2 años		20	20

³ Este cuadro contiene criterios ejemplo para la evaluación de la experiencia general del Consultor, debiendo ajustarse según sea el caso.

		-Ministerio de Agricultura y Ganadería - PROFORESTAL (Director Nacional).				
8.3.	Marlon Javier Figueroa Falconi	Ingeniera Ambiental	7/18/2012	13 años		
	Se otorgará cinco (5) puntos por año de experiencia general adicional a la acreditada como requisito mínimo, hasta un máximo de veinte (20) puntos.	-Bioampeg Cía.Ltda (Director de Proyecto). -Bravo Projects (Director de Proyecto). -GAD Municipal de Tena (Especialista Ambiental). -Caminanex Cía.Ltda. (Especialista Ambiental). -Asamtech Cía.Ltda. (Auditor líder). -Alpasacha Cía.Ltda. (Consultor Ambiental). -EMAPA-T (Consultor Ambiental). -QEs Consultores S.A (Consultor Ambiental). -Bioenlace S.A. (Consultor Ambiental).	3,3 años		15	15
8.4.	Fernando García Flores	Biólogo	17/10/2007	17.7 años		
	Se otorgará cinco (5) puntos por año de experiencia general adicional a la acreditada como requisito mínimo, hasta un máximo de veinte (20) puntos.	-Biosfera Desarrollo S.A de C.V (Líder de equipos de consultoría).	10.6 años		20	20

Cuadro 9. Calificación de la Experiencia Específica de los Consultores⁴

Experiencia Específica										
Código	Nombre del Consultor	Detalle de Experiencia Específica							Puntaje individual	Puntaje obtenido
		Participación	Nombre del proyecto	Detalle del proyecto	Contratante	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de finalización	Valor ejecutado del contrato		
9.1	Ney Enrique Barrionuevo Jaramillo	Gerente de Portafolio	Desarrollo de Turismo Comunitario en parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito SNV-Unión Europea (2010).	No indica	Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo SNV	2010	2010	No indica	0	60
		Gerente de Portafolio	Análisis de la cadena de las Ostras y Turismo Comunitario en la población de La Entrada (actual provincia de Santa Elena) para Fundación Nobis (2007)	No indica	Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo SNV	2007	2007	No indica	0	
		Gerente de Portafolio	Estudio de Oportunidades para Turismo Comunitario en el cantón Jama, provincia de Manabí para la Fundación Diners (2007).	No indica	Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo SNV	2007	2007	No indica	0	
		Consultor	- Análisis de la cadena de valor de banano y el perfil socioeconómico del pequeño productor, así como el plan de Mejora Competitiva.	-Diagnóstico y análisis de la cadena de valor del banano (mapeo de actores). -Levantamiento del perfil socioeconómico del pequeño productor. -Levantamiento de necesidades de los productores.	CORPEI (Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones)	12/5/2013	4/5/2014	\$54,000.00	15	

⁴ Este cuadro contiene criterios ejemplo para la evaluación de la experiencia específica del Consultor, debiendo ajustarse según sea el caso.

				-Elaboración del Plan de Mejora Competitiva.						
		Consultor	- Análisis de la cadena de valor de plátano y el perfil socioeconómico del pequeño productor, así como el plan de Mejora Competitiva y Acuerdo Estratégico.	-Mapeo de la cadena de valor (producción, postcosecha, comercialización y valor agregado). -Identificación de actores clave. -Análisis del perfil socioeconómico de los productores. -Elaboración del Plan de Mejora Competitiva. -Formulación del Acuerdo Estratégico (facilitación de mesas de diálogo). -Socialización de resultados.	CORPEI (Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones)	5/18/2015	8/18/2015	\$40,000,00	0	
		Consultor	- Análisis de la cadena de valor de maracuyá y el perfil socioeconómico del pequeño productor, así como el plan de Mejora Competitiva y Acuerdo Estratégico.	-Mapeo de la cadena de valor (producción, postcosecha, comercialización y valor agregado). -Identificación de actores clave. -Análisis del perfil socioeconómico de los productores (encuestas, entrevistas, grupos focales). -Elaboración del Plan de Mejora Competitiva. -Formulación del Acuerdo Estratégico (facilitación de mesas de diálogo y consenso). -Presentación de resultados preliminares en talleres o reuniones participativas. -Ajuste final del Plan de Mejora y el Acuerdo	CORPEI (Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones)	9/15/2014	1/15/2015	\$67,200.00	0	

				Estratégico según retroalimentación.						
		Consultor	- Análisis de la cadena de valor de mango y el perfil socioeconómico del pequeño productor, así como el plan de Mejora Competitiva y Acuerdo Estratégico.	-Mapeo de la cadena de valor (producción, postcosecha, comercialización y valor agregado). -Identificación de actores clave. -Análisis del perfil socioeconómico de los productores (encuestas, entrevistas, grupos focales). -Elaboración del Plan de Mejora Competitiva. -Formulación del Acuerdo Estratégico (facilitación de mesas de diálogo y consenso). -Presentación de resultados preliminares en talleres o reuniones participativas. -Ajuste final del Plan de Mejora y el Acuerdo Estratégico según retroalimentación.	CORPEI (Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones)	5/18/2015	8/18/2015	\$48,000.00	0	

		Consultor	- Análisis de la cadena de valor de camarón y el perfil socioeconómico del pequeño productor, así como el plan de Mejora Competitiva y Acuerdo Estratégico.	-Mapeo de la cadena de valor (producción, postcosecha, comercialización y valor agregado). -Identificación de actores clave. -Análisis del perfil socioeconómico de los productores (encuestas, entrevistas, grupos focales). -Elaboración del Plan de Mejora Competitiva. -Formulación del Acuerdo Estratégico (facilitación de mesas de diálogo y consenso). -Presentación de resultados preliminares en talleres o reuniones participativas. -Informe final de resultados.	CORPEI (Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones)	5/18/2015	8/18/2015	\$77,000.00	0	
		Consultor	- Desarrollo e implementación del modelo de negocios para la comercialización de materia prima intermedia, en la cadena del maíz-balanceados	-Cronograma de ejecución y plan de trabajo. -Determinación de la demanda de materias primas intermedias. -Recopilación de información sobre producción de balanceados por especie animal. -Situación de infraestructuras, información de: centros de acopio, secado y almacenamiento. -Diseño e implementación de modelo, análisis del modelo actual. -Acuerdos de implementación del nuevo modelo.	Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO)	3/12/2012	5/12/2012	\$48,500.00	15	

		Consultor	- Diseño del Plan de Mejora Competitiva de la cadena agroindustrial del arroz.	-Plan de trabajo y cronograma de ejecución de la consultoría. -Diagnóstico de situación y perspectivas de la cadena sobre las principales variables de producción, comercialización y financiamiento, que incluirá la construcción de escenarios probables para el futuro de la cadena en los próximos cinco años. -Plan de Mejora Competitiva (PMC) de la cadena agroindustrial del arroz y Plan de Implementación Inicial (hoja de ruta). -Elaboración del acuerdo estratégico entre los principales actores de la cadena agroindustrial del arroz. -Reporte de avance de la consultoría a los 150 días, a los 180 días y a los 210 días de suscrito el contrato (3 reportes).	Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.	11/7/2012	7/96/2013	\$100,000.00	15	
		Consultor	-Estudios de factibilidad de modelos de acceso a financiamiento para Productos Forestales No Maderables-PFNM- bajo criterios de bioemprendimiento.	-Análisis de cadena de valor. -Análisis económicos financieros. -Alternativas de modelos de acceso a fuentes de financiamiento.	PNUD	6/3/2022	12/3/2022	\$33,600,00	0	
		Consultor	-Elaboración de un plan de negocios para el desarrollo de pequeños productores de	-Objetivos estratégicos y situación del mercado. -Diagnóstico de la cadena productiva. -Identificación del problema/oportunidades	MAGAP-PRONERI	12/10/2010	1/25/2011	\$20,000,00	0	

			frejol rojo arriñonado "Red kidney Beans" en la provincia de Los Ríos, integrados a la cadena de valor de la empresa Ecuavegetal S.A.	y brechas. -Desarrollo de lineamientos estratégicos del Negocio Inclusivo. -Indicadores de impacto e indicadores de resultados.						
		Consultor	-Elaboración de un plan de negocios para la implementación del programa producción Palma Aceitera asociativa en los cantones San Lorenzo, Eloy Alfaro y Río Verde de la provincia de Esmeraldas.	-Objetivos estratégicos y situación del mercado. -Diagnóstico de la cadena productiva. -Identificación del problema/oportunidades y brechas. -Desarrollo de lineamientos estratégicos del Negocio Inclusivo. -Indicadores de impacto e indicadores de resultados.	MAGAP-PRONERI	10/13/2010	11/28/2010	\$15,000.00	0	
		Consultor	-Elaboración de un plan de negocios para el fortalecimiento de la cadena productiva de la empresa TRANSMAR, mediante la inclusión de pequeños proveedores de cacao fino de aroma en las provincias de Los Ríos y Guayas.	-Base de datos con información procesada sobre la situación productiva, socioeconómica y ambiental de la zona geográfica y de potenciales proveedores. -Análisis de la situación actual y perfil de potenciales proveedores. -Socialización de resultados. -Documento final de Línea de Base. -Documento final de Plan de Negocio Inclusivo	MAGAP-PRONERI	10/15/2010	11/30/2010	\$20,000,00	0	

		Consultor	-Elaboración de estudios para implementar un Plan de Negocios para el Desarrollo de pequeños proveedores de Plan Aceitera" en el Recinto "El Paraíso".	-Base de datos con información procesada sobre la situación productiva, socioeconómica y ambiental de la zona geográfica y de potenciales proveedores. -Análisis de la situación actual y perfil de potenciales proveedores. -Socialización de resultados. -Documento final de Línea de Base. -Documento final de Plan de Negocio Inclusivo.	MAGAP-PRONERI	10/20/2010	12/5/2010	\$8,000,00	0	
		Consultor	-Elaboración de un Plan de Negocios para el Desarrollo de pequeños productores de Guayaba en el cantón Santa Elena en la provincia de Santa Elena, en la cadena de valor de la empresa AGROFICIAL.	-Diagnóstico de la cadena productiva. -Identificación de brechas. -Indicadores de impacto e indicados de resultados. -Viabilidad técnica. -Viabilidad ambiental. -Identificación de riesgos no controlables por la empresa ni por los proveedores y medidas de mitigación planteadas.	MAGAP-PRONERI	1/14/2011	2/28/2011	\$20,000,00	0	
		Director ejecutivo - Ecuador	Impacto del COVID-19 en la agricultura familiar y la seguridad alimentaria en Latinoamérica-Oficina Ecuador.	No indica	Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural RIMISP	2021	2021	No indica	0	
			Red de Negocios Sostenibles en parroquias rurales el Distrito						0	

			Metropolitano de Quito (DMQ).						0	
			Impactos del COVID-19 sobre la agricultura y la seguridad alimentaria.	No indica					0	
			Plan Nacional Agropecuario.						0	
			Espacios de Incidencia en políticas públicas.						0	
			Encuentro Internacional sobre alianzas público-privadas para el desarrollo (APPD) aplicadas a la Diversidad Biocultural Territorial.		2020	2020	No indica		0	
			Manual metodológico para el diseño, implementación y evaluación de alianzas público-privadas para el desarrollo.						0	
			Proyecto de Mejora Competitividad y Comercio en Quito.						0	
			Políticas de Estado para el Agro 2020-2030.						0	
			Capacitación en las cadenas de valor productivas de alpaca y trigo para el fomento de alianzas público-privadas para el desarrollo.	No indica					0	
			Gira de Aprendizaje de Jóvenes Emprendedores Rural.		2019	2019	No indica		0	

			Análisis económico y social de los territorios en la frontera norte.						0		
			Grupo de Diálogo Rural Ecuador – GDR Ecuador						0		
			Erradicación del Trabajo Infantil.	No indica		2018	2018	No indica	0		
			Cumbre Hambre Cero.						0		
			Grupo de Diálogo Andino-GDA.						0		
			Estudio de caso Café de Quito.	No indica		2017	2017	No indica	0		
			Encuentro Nacional de Jóvenes Emprendedores.						0		
			Sabores del Ecuador	No indica		2016	2016	No indica	0		
			Planes de Mejora Competitiva – PMC de las cadenas de Plátano, Mango, Quinua, Maracuyá, Palma, Banano.	No indica		2015	2015	No indica	0		
			Nivel de Inclusividad en Cadenas de Exportación.	No indica		2014	2014	No indica	0		
			Feria Gastronómica Latitud Cero.						0		
		Consultor	Acompañamiento al Proyecto EMPRENDER-MPCEIP en cadenas de valor de la Costa, Sierra y Amazonía.	No indica		Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola - FIDA	2/20/2023	12/29/2023	\$42,900,00		0
		Consultor	Acompañamiento al Proyecto de DESATAR MAG en cadenas de valor de la Costa.	No indica		Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola - FIDA	3/1/2019	12/31/2019	\$17,500,00		0

		Consultor	Elaboración de un Plan Estratégico a través de la construcción de confianza y el análisis integral de la cadena del aguacate.	-Análisis de la cadena (historia de la cadena, estrategias de vida, entorno de políticas públicas e infraestructuras, mapeo de actores, análisis FODA, análisis del mercado, costos y precios, identificación de debilidades críticas y oportunidades promisorias). -Taller de construcción de confianza y análisis de la cadena. -Plan estratégico del sector de la cadena del aguacate al 2030. - Hoja de ruta de hitos. -Taller de plan estratégico	Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones - CORPEI	4/15/2024	5/30/2024	\$15,000,00	0	
		Consultor	-Levantamiento de necesidades de los sectores agroindustrial y acuícola del litoral ecuatoriano para el diseño de proyectos de extensión tecnológica o extensión digital.	-Plan de trabajo y desarrollo de metodologías. -Talleres entre productores e investigadores del agro. -Talleres participativos con actores clave de las cadenas de: arroz, maíz, cacao, banano, plátano y camarón. -Identificación y levantamiento de necesidades de los sectores agroindustrial y acuícola del litoral ecuatoriano para el diseño de proyectos de extensión tecnológica o extensión digital. -Informe final que contenga un análisis de los principales hallazgos, lecciones aprendidas y recomendaciones.	Escuela Superior Politécnica del Litoral-Programa BID	9/24/2024	3/24/2025	\$9,000.00	15	

9.2.	José Roberto Alulima Gordillo	Consultor-Capacitador	- Servicio de capacitación del proyecto recuperación de 652.45 has de suelo de aptitud agrícola afectados por inundaciones en la parroquia Lago San Pedro del Cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana.	-Capacitaciones a 11 comunidades Indígenas de la parroquia Lago San Pedro, del cantón Joya de los Sachas en temas: 1. Capacitación en temas de Ambientales. 2. Capacitación en temas Productivos y Agroecológica. 3. Capacitación en Temas Social/legal. 4. Capacitación en temas de infraestructura de Drenajes. 5. Gira de Intercambio de experiencias.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana (GADPO).	2/6/2020	12/9/2020	\$11,046.00	15	45
		Consultor-asesor	-Consultoría para el fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquia rural de San Luis de Pambil del cantón Guaranda.	-Apoyar y asesorar a las autoridades para la implementación del plan de fortalecimiento institucional. -Apoyar a la elaboración de resoluciones en el marco de las competencias y los espacios de participación ciudadana como políticas locales. -Generar el plan de fortalecimiento institucional para potenciar las capacidades internas de GAD Parroquial.	Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Luis de Pambil	10/26/2016	12/26/2016	No indica	0	
		Consultor Técnico	- Levantamiento de línea base para análisis de condiciones de trabajadores bananeros bajo criterios de trabajo decente.	-Responsable de levantar la información en las fincas Bananeras seleccionadas en las provincias del Guayas, Los Ríos y El Oro. -Procesamiento de la información. -Talleres de socialización para los minoristas Alemanas y los gerentes de	Cooperación Técnica Alemana GIZ	8/31/2022	12/12/2022	\$17,560.00	15	

				las empresas Bananeras objeto del estudio. -Socialización de los resultados del estudio con los trabajadores que fueron parte del proceso.						
		Consultor- Capacitador	- Servicio de capacitación y gira de intercambio de conocimientos para el proyecto "Recuperación de suelos con aptitud agrícola afectados por inundación, mediante la construcción de drenajes superficiales en las 27 comunidades de la parroquia San Sebastián del Coca y San Carlos, cantón Joya de Los Sachas, provincia de Orellana".	-Capacitaciones a 27 comunidades Indígenas y campesinas, Capacitadas de las parroquias San Sebastián del Coca y San Carlos, cantón Joya de los Sachas en temas de: 1. Capacitación en temas de Ambientales. 2. Capacitación en temas Productivos y Agroecológica. 3. Capacitación en Temas Social/legal.	Gobierno Descentralizado Provincial de Orellana (GADPO).	2/20/2020	12/13/2020	\$20,000.00	15	
		Coordinador de Proyecto	-Gestión Integral para el Manejo Sostenible de la Microcuenca del Río Membrillo".	-Apoyar con asistencia técnica a 6 comunidades del área de intervención de proyecto. -Capacitación a los beneficiarios del proyecto en temas productivos y de manejo y conservación de recursos naturales. -Apoyo y fortalecimiento de la iniciativa de fomento de centros de acopio de caco en la parroquia Membrillo. -Acciones de coordinación con el MAG Manabí y la Junta Parroquial para	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO Ecuador)	6/15/2010	12/31/2010	No indica	0	

				fortalecer el trabajo de asistencia técnica en la zona de intervención.						
		Gerente de Proyecto	-Reconstruyendo Ecuador con rostro de mujer.	-Implementación de iniciativas de construcción y reconstrucción de infraestructura productiva. -Fortalecimiento socio-organizativo. -Fortalecimiento de emprendimientos, servicios turísticos, preparación de alimentos, emprendimientos con valor agregado y análisis de cadenas de Valor de Cacao, Plátano y Pesca artesanal. -Capacitación en temas de infraestructura con Bambú. -Convenios de cooperación Con el Municipio de San Vicente, Municipio de Pedernales, Junta Parroquial de Canoa, junta parroquial de Cojimíes Provincia de Manabí. -Proyectos de Turismo Comunitario con 20 comunidades de base de la Unión de Organizaciones Comunitarias de Esmeraldas UOCE, Cantón Muisne Provincia de Esmeraldas. -Capacitación en temas de Reconstrucción Emocional para los	Fundación HEIFER Ecuador	10/6/2017	2/28/2019	No indica	0	

				afectados del terremoto del 2016.						
		Coordinador	-Reducción de la pobreza y Desarrollo Rural Local – PROLOCAL.	-Establecer relaciones con las otras entidades públicas y privadas con proyectos de propósitos similares a los de PROLOCAL y con las agencias de cooperación que impulsen planes, programas o proyectos en los que se identifique la posibilidad de generar acciones de coordinación. -Apoyar la realización de eventos en la microrregión, organizados por el Banco mundial, la Comisión Europea y Ministerio de Bienestar Social, con actores locales y no asociados con PROLOCAL. -Ejercer la representación legal del proyecto en los ámbitos público y privado.	PROLOCAL	1/1/2004	3/21/2007	No indica	0	

9.3.	Marlon Javier Figueroa Falconi	Especialista Ambiental	- Estudios definitivos para el centro de acopio provincial del Cacao.	-Ejecución de los estudios ambientales, correspondientes al Centro de Acopio de Cacao en la parroquia Puerto Limón, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas.	Arq. Jaime W. Benavides R.	7/18/2014	11/3/2014	\$42,000.00	15	60
		Especialista Ambiental	- Diseño para la construcción del centro de acopio demostrativo y artesanal de la caña guadua, viviendas de tipo social, escenario de eventos culturales y planificación de construcciones de las 9 hectáreas de la propiedad de la prefectura, ubicada en la parroquia Puerto Limón.	-Ejecución de los estudios ambientales, correspondientes al Diseño de construcción del Centro de Acopio Demostrativo y Artesanal de la caña Guadua.	Arq. Jaime W. Benavides R.	12/10/2014	1/16/2015	\$35,700.00	15	
		Consultor Ambiental	- Auditoría de conjunción del periodo de enero 2015 a enero de 2018 en la empresa Flores Ecuatorianas de Calidad FLORECAL S.A. en la provincia de Pichincha, cantón Cayambe, parroquia Ayora.	-Elaboración de la auditoría de conjunción, elaboración del Plan de Acción y actualización del Plan de Manejo Ambiental de la florícola.	Flores Ecuatorianas de Calidad S.A. Florecal	1/1/2019	8/30/2019	\$3,200.00	0	
		Consultor Ambiental	-Auditoría ambiental de conjunción para el periodo noviembre 2011 a noviembre 2017 en la finca florícola DENMAR S.A.	-Elaboración de la auditoría de conjunción, elaboración del Plan de Acción y actualización del Plan de Manejo Ambiental de la finca DENMAR.	Denmar S.A.	2/1/2019	4/30/2019	\$3,000.00	0	

		Consultor Ambiental	-Auditoría ambiental de conjunción para el periodo noviembre 2011 a noviembre 2017 en la finca florícola ASTROFLORES.	-Elaboración de la auditoría de conjunción, elaboración del Plan de Acción y actualización del Plan de Manejo Ambiental de la finca ASTROFLORES.	Denmar S.A.	2/2/2019	4/30/2019	\$3,000.00	15	
		Consultor Ambiental	-Auditoría ambiental de conjunción para el periodo noviembre 2011 a noviembre 2017 en la finca florícola MARLEDIAN.	-Elaboración de la auditoría de conjunción, elaboración del Plan de Acción y actualización del Plan de Manejo Ambiental de la finca MARLEDIAN.	Denmar S.A.	2/2/2019	4/30/2019	\$3,000.00	0	
		Consultor Ambiental	-Construcción, operación y mantenimiento del nuevo centro de faenamiento de la ciudad de Tulcán, correspondiente a los períodos: febrero 2014 a febrero 2016 y febrero 2016 a febrero 2018.	- Elaboración de la auditoría de conjunción, elaboración del Plan de Acción y actualización del Plan de Manejo Ambiental para el Centro de Faenamiento de la Ciudad de Tulcán.	Alpasacha Cía.Ltda.	12/3/2019	12/27/2020	No indica	0	
		Consultor Ambiental	-Consultoría para la auditoría ambiental de cumplimiento periodo diciembre 2020 a diciembre 2021 y actualización del plan de manejo ambiental para la empresa pública metropolitana de rastro Quito.	-Elaboración de la auditoría de conjunción. -Elaboración del Plan de Acción y actualización del Plan de Manejo Ambiental para la Empresa Pública Metropolitana de Rastro de Quito	Empresa Pública Metropolitana de Rastro de Quito.	9/19/2024	11/19/2024	\$10,000.00	0	
		Especialista en el componente físico	-Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental para construcción de LS a 138 KV se Transelectric Pedernales de Se salima-GD.	-Levantamiento de información de campo. -Informe de caracterización de la línea base física del proyecto. -Evaluación de impactos ambientales.	Caminamex	1/3/2020	3/30/2020	No indica	15	

		Director de proyecto	-Análisis de costo-beneficio y evaluación del costo de inacción para la posible restricción y/o sustitución de productos COP, que incluya un listado de alternativas rentables y disponibles, si como el contenido para guías de Mejores Técnicas Disponibles (MTD)/Mejores Prácticas Ambientales (MPA).	-Coordinar la información de cada componente, para el desarrollo de la consultoría correspondiente al contrato 2022-3589.	Alpasacha Cía.Ltda.	3/1/2022	12/30/2022	\$70,170,24	0	
		Director de proyecto	-Actividades para revisar y actualizar el Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) en Ecuador.	-Coordinar la información de cada componente, para el desarrollo de la consultoría correspondiente al Convenio de Estocolmo referente a los COPs	Alpasacha Cía.Ltda.	4/5/2022	12/30/2022	\$75,089.00	0	
9.4.	Fernando García Flores	Gerente de proyecto	-Director del proyecto financiado por el PNUD para Diseño y la planeación estratégica de un circuito piloto para la integración de la biodiversidad.	- Proyecto para lograr concientizar a los visitantes sobre la conservación, riqueza y la importancia de la biodiversidad de la región de la costa de Oaxaca.	Biosfera Desarrollo S.A de C. V Biosfera Desarrollos / PNUD	7/22/2024	12/31/2024	No indica	0	60
		Líder de equipo	-Líder de equipo en proyecto financiado por el banco mundial para la Actualización de la Política Nacional de Mares y costas y	-Análisis y plan estratégico para la economía azul incluyendo los actores de Pesca y acuicultura, turismo sostenible en las costas, energía oceánica, transporte	Biosfera Desarrollo S.A de C. V Biosfera Desarrollos / Banco Mundial	6/7/2023	2/19/2024	No indica	0	

			Plan de Acción para México	marítimo y otras industrias emergentes						
	Consultor	No indica	No indica	No indica	Biosfera Desarrollo S.A de C. V	10/4/2022	7/28/2023	No indica	0	
	Gerente de proyecto	No indica	No indica	No indica	Biosfera Desarrollo S.A de C. V	2/25/2022	10/17/2022	No indica	0	
	Líder de equipo	No indica	No indica	No indica	Biosfera Desarrollo S.A de C. V	1/22/2022	6/30/2022	No indica	0	
	Líder de equipo	-Líder de equipo para el proyecto financiado por el Banco Inter Americano de Desarrollo para la Elaboración del Plan Estratégico del centro de extensión y transferencia tecnológica (CET): ITP/CITE acuícola Ahuashiyacu. Innovate Perú.	-Este proyecto involucró el análisis de cadena de valor de la acuicultura en la Región de San Martín y el diseño de una estrategia para eliminar las barreras tecnológicas productivas para más de 2000 acuicultores de la región.	Biosfera Desarrollo S.A de C. V Biosfera Desarrollos / PROINOVATE PERU	8/10/2020	2/15/2021	No indica	15		
	Líder de equipo	No indica	No indica	No indica	Biosfera Desarrollo S.A de C. V	1/22/2022	6/30/2022	No indica	0	
	Jefe de equipo del proyecto	-Líder de equipo para el proyecto financiado por The Nature Conservancy para el Diseño de un Modelo de Negocios de ecoturismo comunitario que apoye la conservación de la Selva Maya en la Península de Yucatán.	-Este proyecto involucró el análisis de cadena de valor del turismo comunitario en la Península de Yucatán en México y el diseño de una estrategia para fortalecer la participación en la industria global de turismo de más de 100 emprendimientos comunitarios.	Biosfera Desarrollo S.A de C. V Biosfera Desarrollos / TNC	9/14/2020	2/14/2021	No indica	15		

		Especialista en planificación	No indica	No indica	Biosfera Desarrollo S.A de C. V	7/12/2019	2/15/2020	No indica	0	
		Líder de equipo	No indica	No indica	Biosfera Desarrollo S.A de C. V	4/4/2017	10/3/2018	No indica	0	
		Coordinador administrativo	-Coordinador administrativo para el proyecto financiado por el Banco Mundial para la Secretaría de Energía para Diagnóstico de Necesidades Regionales. Región 5. Estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.	-Este proyecto involucró el análisis de cadena de valor para las energías limpias y el diseño de políticas públicas, una estrategia regional y un portafolio de inversión para fortalecer el ecosistema de investigación, desarrollo e innovación en las energías limpias.	Biosfera Desarrollo S.A de C.V Biosfera Desarrollos / Secretaría de Energía /Banco Mundial	7/27/2017	12/27/2017	No indica	0	
		Líder de equipo	-Líder de equipo para el proyecto financiado por la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo GIZ para el Análisis de costos y beneficios del modelo Bat-Friendly de producción de Mezcal y Tequila.	-Este proyecto involucró el análisis de cadena de valor para el mezcal y el tequila y el diseño de una estrategia de fortalecimiento de una modalidad de producción amigable con los murciélagos, utilizando el interés del mercado internacional del mezcal y el tequila para mantener el servicio ambiental de la polinización proporciona por poblaciones de murciélagos.	Biosfera Desarrollo S.A de C. V Biosfera Desarrollos / GIZ	12/7/2018	6/14/2019	No indica	15	
		Líder de equipo	-Líder del equipo para el proyecto financiado por LA GIZ y GFA para fortalecer las capacidades de desarrollo turístico de naturaleza para la Comisión Nacional de Áreas	-Se realizaron análisis de mercados, análisis de cadenas de valor del ecoturismo en 6 áreas protegidas y se elaboraron planes de uso público con portafolio de inversiones.	Biosfera Desarrollo S.A de C. V Biosfera Desarrollos / GFA / GIZ	1/1/2015	12/31/2016	No indica	15	

			Naturales Protegidas de México. Se diseñaron dos estrategias para dos clústeres de 8 y 6 áreas naturales protegidas,							
		Consultor	No indica	No indica	Biosfera Desarrollo S.A de C. V	3/31/2016	6/30/2016	No indica	0	
		Consultor	No indica	No indica	Biosfera Desarrollo S.A de C. V Biosfera Desarrollos / PNUD	6/5/2014	5/4/2015	No indica	0	
		Consultor	-Líder del equipo para el proyecto Estrategia de un fondo de conservación y restauración en las cuencas altas de los Ríos Coatán y Cahoacán y la Reserva de la Biósfera Volcán El Tacaná. Se analizó las amenazas a la conservación de la biodiversidad y las oportunidades para una agricultura regenerativa y que fortalecieran los servicios ambientales hídricos.	-Se identificaron grandes consumidores de agua y se diseñó una estrategia para pagar servicios ambientales a comunidades agrícolas y forestales que realizan trabajos de restauración.	Biosfera Desarrollo S.A de C. V Biosfera Desarrollos / Fondo de Conservación el Triunfo A.C.	7/1/2011	12/15/2011	No indica	0	
		Consultor	No indica	No indica	Biosfera Desarrollo S.A de C. V	6/1/2008	12/31/2009	No indica	0	

SECCIÓN VII. ACLARACIONES REALIZADAS A LOS CONSULTORES⁵

Nota: no se solicitaron aclaraciones en el proceso de contratación

5.1. Consultor a. Coloque Nombre del Consultor

5.1.1. ACLARACIÓN No. (1)

Aclaración solicitada: Colocar detalle de aclaración solicitada

Respuesta ante aclaración: Colocar detalle de respuesta de aclaración

5.1.2. ACLARACIÓN No. (n)

Aclaración solicitada: Colocar detalle de aclaración solicitada

Respuesta ante aclaración: Colocar detalle de respuesta de aclaración

5.2. Consultor n. Coloque Nombre del Consultor

5.2.1. ACLARACIÓN No. (1)

Aclaración solicitada: Colocar detalle de aclaración solicitada

Respuesta ante aclaración: Colocar detalle de respuesta de aclaración

5.2.2. ACLARACIÓN No. (n)

Aclaración solicitada: Colocar detalle de aclaración solicitada

Respuesta ante aclaración: Colocar detalle de respuesta de aclaración

⁵ Se deben describir en detalle todas las aclaraciones realizadas a los Consultores en cada etapa de evaluación y describiendo a qué número de solicitud corresponde. Suprimir lo que no corresponda.

SECCIÓN VIII. ADJUDICACIÓN**Contrato**

10.1. CONSULTOR PROPUESTO PARA ADJUDICACIÓN	Ney Enrique Barrionuevo Jaramillo Ecuatoriana
a) Nombre	
b) Nacionalidad	
10.2. DIRECCIÓN DEL CONSULTOR	Quito / Pichincha / Luxemburgo/ Calle Holanda Depto. 1201
a) País	Ecuador
b) Ciudad	Quito
c) Dirección completa	Quito / Pichincha / Luxemburgo/ Calle Holanda Depto. 1201
10.3. CONTRATO	
a) Precio del Contrato	USD. 49.850,00 (Cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América)
b) Fecha estimada de la firma del contrato	Julio de 2025
c) Plazo de Ejecución del Contrato	6 meses

Cuadro 11. Firmas de Responsabilidad

Lisbeth Katherine Quimi Flores, Ing. Presidente Comisión de Calificación	
Jaime Badih Mera Reina, Ing. Miembro Comisión de Calificación	
Nathalie Victoria Ortega Pérez Mgrt Secretaria Comisión de Calificación	

ANEXO 1: EVALUACIÓN

Contratación de: ***“CONSULTORÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN Y LA SOCIALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO A LOS ACTORES”.***

Número de proceso: EC-L1261-P00132

Proyecto: **Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación del Litoral Ecuatoriano**

Componente: ***1. Fortalecimiento de las capacidades para la investigación, el extensionismo y TT para el desarrollo sostenible del Litoral Ecuatoriano.***

Sub componente: ***1.3 Fortalecimiento de las capacidades de ESPOL para la provisión de servicios de extensionismo y transferencia tecnológica.***

ACTA DE EVALUACIÓN. –

A los 07 días del mes de julio de 2025, en la Sala de Sesiones del Decanato de Vinculación ubicado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL, Campus Gustavo Galindo, Km. 30.5 vía Perimetral, de la ciudad de Guayaquil, los integrantes de la Comisión de Calificación del proceso de código EC-L1261-P00132 para la contratación de una ***“CONSULTORÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN Y LA SOCIALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO A LOS ACTORES”***, designados a través de la Resolución Nro. UCP-ECL1261-043-2025, de fecha 19 de junio de 2025, nos reunimos para realizar la evaluación de los requisitos mínimos requeridos para la selección de un/a consultor/a para llevar a cabo la consultoría antes mencionada.

Integramos esta Comisión:

- Ing. Lisbeth Katherine Quimi Flores, Presidente Comisión de Calificación;
- Ing. Jaime Badih Mera Reina, Miembro Comisión de Calificación;
- Mgtr. Nathalie Victoria Ortega Pérez, Secretaria Comisión de Calificación.

Constatada la presencia de todos los miembros de la Comisión, la Presidente pone a consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

Constatación del número de interesados en el proceso de selección para llevar a cabo la consultoría a contratarse; y

Evaluación de la documentación enviada por los consultores interesados en participar en el proceso de selección para llevar a cabo la consultoría a contratarse.

Se aprueba por unanimidad el Orden del Día.

PUNTO UNO: Constatación del número de interesados en el proceso de selección para llevar a cabo la consultoría a contratarse.

Se constató la recepción, a través del correo electrónico proyectofile@espol.edu.ec, de documentación de los siguientes consultores interesados en participar en el presente proceso de selección:

Consultor/a	Fecha y Hora de recepción de la documentación	Medio de recepción de documentación
Ney Enrique Barrionuevo Jaramillo	20/06/2025 22:02	proyectofile@espol.edu.ec
José Roberto Alulima Gordillo	21/06/2025 13:02	proyectofile@espol.edu.ec
Marlon Javier Figueroa Falconi	22/06/2025 21:14	proyectofile@espol.edu.ec
Fernando García Flores	26/06/2025 16:59	proyectofile@espol.edu.ec

PUNTO DOS: Evaluación de la documentación enviada por los consultores interesados en participar en el proceso de selección para llevar a cabo la consultoría a contratarse.

Procedemos los integrantes del Comisión de Calificación a verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos requeridos a través de los Términos de Referencia del proceso:

SECCIÓN V. EVALUACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA

Cuadro 4. Examen preliminar - Elegibilidad

Examen Preliminar – Elegibilidad											
Código	Integridad de la Hoja de Vida				Elegibilidad				Requirió aclaraciones	Se resolvieron aclaraciones	Aceptación para efectuar evaluación técnica
	Nombre del Consultor	Hoja de vida firmado	Certificado de elegibilidad firmado	Requisitos Sustancialmente completos	País elegible	Conflicto de interés	<u>Sancionado</u> [1]	<u>Exclusión</u> [2]			
4.1.	Ney Enrique Barrionuevo Jaramillo	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No aplica	Si
4.2.	José Roberto Alulima Gordillo	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No aplica	Si
4.3.	Marlon Javier Figueroa Falconi	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No aplica	Si
4.4.	Fernando García Flores	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No aplica	Si

SECCIÓN VI. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS HOJAS DE VIDA

Cuadro 5. Evaluación Técnica Mínima

Requisitos mínimos		Ney Enrique Barrionuevo Jaramillo	José Roberto Alulima Gordillo	Marlon Javier Figueroa Falconi	Fernando García Flores
Criterios ^[1]	Subcriterios	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita
a) Formación Académica	Título profesional de Tercer nivel en Economía, Ciencias Sociales, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Ambiental, Biología, o equivalentes.	Si	Si	Si	Si
b) Experiencia General	Experiencia general mínima de cinco (5) años, desde la obtención del primer título profesional.	Si	Si	Si	Si
c) Experiencia Específica	Experiencia mínima de cuatro (4) años en elaboración de análisis de cadenas de valor orientadas a la exportación, diseño o asesoría de proyectos, planes de negocio o investigación en cadenas valor en el sector agroindustrial y/o acuícola.	Si	Si	Si	Si
Conclusión [2]		Supera	Supera	Supera	Supera

Cuadro 6. Evaluación Técnica por Puntaje⁶

Criterios a puntuar		Ney Enrique Barriónuevo Jaramillo	José Roberto Alulima Gordillo	Marlon Javier Figueroa Falconi	Fernando García Flores
Criterios ^[1]	Subcriterios	Puntaje	Puntaje	Puntaje	Puntaje
a) Formación Académica	Título profesional de Tercer nivel en Economía, Ciencias Sociales, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Ambiental, Biología, Forestal o equivalentes.	15	15	15	15
	Especialización y capacitación relevante, cursos, diplomados o post grados en temas relacionados con cadenas de valor y/o proyectos de cadenas agroindustriales.	5	0	0	0
b) Experiencia General	Se otorgará cinco (5) puntos por año de experiencia general adicional a la acreditada como requisito mínimo, hasta un máximo de veinte (20) puntos.	20	20	15	20
c) Experiencia Específica	Se otorgará quince (15) puntos por cada elaboración de análisis o planes estratégicos de cadenas de valor, diseño o asesoría en proyectos, planes de negocio o investigación en cadenas de valor en el sector agroindustrial y/o acuícola, hasta un máximo de sesenta (60) puntos.	60	45	60	60
Puntaje Total		100	80	90	95

⁶ En este cuadro deben figurar únicamente los Consultores que acreditaron la totalidad de los requisitos mínimos.

Cuadro 7. Calificación de la Formación Académica de los Consultores⁷

Formación Académica					
Código	Nombre del Consultor	Detalle de Formación Académica		Puntaje individual	Puntaje obtenido
		Titulación obtenida / Cursos obtenidos	Detalles de titulación o cursos		
7.1.	Ney Enrique Barrionuevo Jaramillo	Ingeniero Agrónomo	Título de tercer nivel emitido el 20 de julio de 1990.	15	20
		Ingeniero Agrónomo (Reconocimiento de título en la Universidad de Guayaquil)	Título de tercer nivel reconocido en Guayaquil el 12 de diciembre de 1990.	15	
		Curso Vinculando Pequeños Productores Rurales con Cadenas Productivas: Diseño de Estrategias de Competitividad.	Curso emitido por Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Centro para la Competitividad de Eco empresas (CeCoeCo) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), realizado desde el 29 de septiembre al 10 de Octubre de 2003.	5	
		Taller de capacitación "Análisis de Cluster"	Curso emitido por CORPEI, dictado por INCAE en el año 1999.	5	
		Capacitación a Capacitadores en Export Audit	Curso emitido por CORPEI, dictado por CBI desde el año 2011 al 2022.	5	
7.2.	José Roberto Alulima Gordillo	Ingeniero Forestal	Título de tercer nivel emitido el 16 de julio de 1993.	15	15
		Magister en manejo comunitario en recursos naturales.	Título de cuarto nivel emitido el 03 de febrero de 2015.		
		Continuing education Certificate in Leadership	Curso emitido por City University Miami, realizado desde julio a agosto de 2023 con una duración de 45 horas.	0	
		Género y REDD+	Curso emitido por el MAATE (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica", con una duración de 40 horas.	0	
		Cambio climático, bosques y REDD+	Curso emitido por el MAATE (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica", con una duración de 30 horas.	0	
		Cambio climático, bosques y REDD+	Curso emitido por el MAATE (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica", con una duración de 25 horas y compuesto por 3 módulos, desde el 28 de junio al 7 de agosto de 2020.	0	
7.3.		Ingeniero Ambiental	Título de tercer nivel emitido el 18 de julio de 2012.	15	15

⁷ Este cuadro contiene criterios ejemplo para la evaluación de la Formación Académica del Consultor, debiendo ajustarse según sea el caso.

	Marlon Javier Figueroa Falconi	Máster en Energías Renovables	Título de cuarto nivel emitido el 08 de noviembre de 2024.	15	
		Auditor líder de la norma ISO 14001:2015	Curso emitido por Bureau Veritas Certification, realizado desde el 22 hasta el 30 de abril de 2021.	0	
		Metodología para la evaluación de impacto ambiental en Proyectos de Desarrollo: valoración económica y análisis de costo-beneficio de impactos.	Curso internacional emitido por la Fundación Instituto de Políticas para la Sostenibilidad, realizado desde el 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2022 con una duración de 20 horas.	0	
		Auditor interno de la norma ISO 50001:2018	Curso emitido por SGS Academy, realizado desde el 13 de febrero al 1 de marzo, con una duración de 24 horas.	0	
		Cambio climático, bosques y REDD+	Curso emitido por el MAATE (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica), con una duración de 30 horas.	0	
		Huella de Campo y Neutralidad una necesidad para la Industria en Ecuador.	Webinar emitido por INGEASS CONSULTORÍA y eduGEASS capacitación continua, realizado el 5 de octubre de 2023.	0	
		Auditor interno de sistemas integrados de gestión ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015/ ISO 45001:2018.	Curso emitido por SGS Academy, realizado desde el 18 al 31 de octubre, con una duración de 32 horas.	0	
		Introducción a las finanzas sostenibles y a la academia de finanzas de los ODS.	Curso emitido por SDG y PNUD, aprobado con una puntuación de 100%.	0	
		Formador de formadores	Curso emitido por CENFORPRO (Centro de Formación Profesional), con una duración de 40 horas pedagógicas.	0	
		Acreditación Consultor Ambiental	Renovación de certificado de consultor ambiental, emitido el 9 de abril de 2023.	0	
		Acreditación Perito Ambiental	Certificado de calificación en el registro de peritos de la función judicial., emitido el 25 de septiembre de 2023.	0	
7.4.	Fernando García Flores	Biólogo	Título de tercer nivel emitido el 17 de octubre de 2007.	15	15
		Maestro en administración	Título de cuarto nivel emitido el 28 de noviembre de 2007.	15	
		Diplomado en Dirección efectiva en proyectos	Diplomado emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México, aprobado el 24 de noviembre del 2023.	0	

Cuadro 8. Calificación de la Experiencia General de los Consultores⁸

Experiencia General						
Código	Nombre del Consultor	Detalle de Experiencia General			Puntaje individual	Puntaje obtenido
		Titulación obtenida	Fecha de titulación	Tiempo de Obtención del título		
8.1.	Ney Enrique Barrionuevo Jaramillo	Ingeniero Agrónomo	7/20/1990	35 años		
	Se otorgará cinco (5) puntos por año de experiencia general adicional a la acreditada como requisito mínimo, hasta un máximo de veinte (20) puntos.	*Inclusys, Servicios de Consultoría Cía.Ltda. (Gerente General y Consultor). *Ministerio de Agricultura y Ganadería (Director de Proyectos, Coordinador de Consejos Consultivos y Coordinador de la Red de Radios para pequeños Productores).	17,3 años		20	20
8.2.	José Roberto Alulima Gordillo	Ingeniero Forestal	7/16/1993	32 años		
	Se otorgará cinco (5) puntos por año de experiencia general adicional a la acreditada como requisito mínimo, hasta un máximo de veinte (20) puntos.	-Ministerio de Agricultura y Ganadería (Consultor Individual para la Administración de Contrato). -WWF-Fondo mundial para la Naturaleza (Consultor). -Federación de Organizaciones Montubias del Ecuador (Asesor Político Ambiental). -Ministerio de Agricultura y Ganadería (Subsecretario de Producción Forestal). -Cooperación Técnica Alemana GIZ (Asesor Nacional en Planificación Territorial). -Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Moraspungo (Técnico de seguimiento). -Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de América Latina y el Caribe FILAC la Paz-Bolivia (Secretario	10,2 años		20	20

⁸ Este cuadro contiene criterios ejemplo para la evaluación de la experiencia general del Consultor, debiendo ajustarse según sea el caso.

		técnico). -Ministerio de Agricultura y Ganadería - PROFORESTAL (Director Nacional).				
8.3.	Marlon Javier Figueroa Falconi	Ingeniera Ambiental	7/18/2012	13 años		
	Se otorgará cinco (5) puntos por año de experiencia general adicional a la acreditada como requisito mínimo, hasta un máximo de veinte (20) puntos.	-Bioampeg Cía.Ltda (Director de Proyecto). -Bravo Projects (Director de Proyecto). -GAD Municipal de Tena (Especialista Ambiental). -Caminanex Cía.Ltda. (Especialista Ambiental). -Asamtech Cía.Ltda. (Auditor líder). -Alpasacha Cía.Ltda. (Consultor Ambiental). -EMAPA-T (Consultor Ambiental). -QEs Consultores S.A (Consultor Ambiental). -Bioenlace S.A. (Consultor Ambiental).	3,3 años		15	15
8.4.	Fernando García Flores	Biólogo	17/10/2007	17.7 años		
	Se otorgará cinco (5) puntos por año de experiencia general adicional a la acreditada como requisito mínimo, hasta un máximo de veinte (20) puntos.	-Biosfera Desarrollo S.A de C.V (Líder de equipos de consultoría).	10.6 años		20	20

Cuadro 9. Calificación de la Experiencia Específica de los Consultores⁹

Experiencia Específica										
Código	Nombre del Consultor	Detalle de Experiencia Específica							Puntaje individual	Puntaje obtenido
		Participación	Nombre del proyecto	Detalle del proyecto	Contratante	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de finalización	Valor ejecutado del contrato		
9.1	Ney Enrique Barrionuevo Jaramillo	Gerente de Portafolio	Desarrollo de Turismo Comunitario en parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito SNV-Unión Europea (2010).	No indica	Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo SNV	2010	2010	No indica	0	60
		Gerente de Portafolio	Análisis de la cadena de las Ostras y Turismo Comunitario en la población de La Entrada (actual provincia de Santa Elena) para Fundación Nobis (2007)	No indica	Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo SNV	2007	2007	No indica	0	
		Gerente de Portafolio	Estudio de Oportunidades para Turismo Comunitario en el cantón Jama, provincia de Manabí para la Fundación Diners (2007).	No indica	Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo SNV	2007	2007	No indica	0	
		Consultor	- Análisis de la cadena de valor de banano y el perfil socioeconómico del pequeño productor, así como	-Diagnóstico y análisis de la cadena de valor del banano (mapeo de actores). -Levantamiento del perfil socioeconómico del pequeño productor.	CORPEI (Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones)	12/5/2013	4/5/2014	\$54,000.00	15	

⁹ Este cuadro contiene criterios ejemplo para la evaluación de la experiencia específica del Consultor, debiendo ajustarse según sea el caso.

			el plan de Mejora Competitiva.	-Levantamiento de necesidades de los productores. -Elaboración del Plan de Mejora Competitiva.					
	Consultor	- Análisis de la cadena de valor de plátano y el perfil socioeconómico del pequeño productor, así como el plan de Mejora Competitiva y Acuerdo Estratégico.	-Mapeo de la cadena de valor (producción, postcosecha, comercialización y valor agregado). -Identificación de actores clave. -Análisis del perfil socioeconómico de los productores. -Elaboración del Plan de Mejora Competitiva. -Formulación del Acuerdo Estratégico (facilitación de mesas de diálogo). -Socialización de resultados.	CORPEI (Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones)	5/18/2015	8/18/2015	\$40,000,00	0	
	Consultor	- Análisis de la cadena de valor de maracuyá y el perfil socioeconómico del pequeño productor, así como el plan de Mejora Competitiva y Acuerdo Estratégico.	-Mapeo de la cadena de valor (producción, postcosecha, comercialización y valor agregado). -Identificación de actores clave. -Análisis del perfil socioeconómico de los productores (encuestas, entrevistas, grupos focales). -Elaboración del Plan de Mejora Competitiva. -Formulación del Acuerdo Estratégico (facilitación de mesas de diálogo y consenso). -Presentación de resultados preliminares en talleres o reuniones participativas. -Ajuste final del Plan de Mejora y el Acuerdo	CORPEI (Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones)	9/15/2014	1/15/2015	\$67,200.00	0	

				Estratégico según retroalimentación.						
		Consultor	- Análisis de la cadena de valor de mango y el perfil socioeconómico del pequeño productor, así como el plan de Mejora Competitiva y Acuerdo Estratégico.	-Mapeo de la cadena de valor (producción, postcosecha, comercialización y valor agregado). -Identificación de actores clave. -Análisis del perfil socioeconómico de los productores (encuestas, entrevistas, grupos focales). -Elaboración del Plan de Mejora Competitiva. -Formulación del Acuerdo Estratégico (facilitación de mesas de diálogo y consenso). -Presentación de resultados preliminares en talleres o reuniones participativas. -Ajuste final del Plan de Mejora y el Acuerdo Estratégico según retroalimentación.	CORPEI (Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones)	5/18/2015	8/18/2015	\$48,000.00	0	

		Consultor	- Análisis de la cadena de valor de camarón y el perfil socioeconómico del pequeño productor, así como el plan de Mejora Competitiva y Acuerdo Estratégico.	-Mapeo de la cadena de valor (producción, postcosecha, comercialización y valor agregado). -Identificación de actores clave. -Análisis del perfil socioeconómico de los productores (encuestas, entrevistas, grupos focales). -Elaboración del Plan de Mejora Competitiva. -Formulación del Acuerdo Estratégico (facilitación de mesas de diálogo y consenso). -Presentación de resultados preliminares en talleres o reuniones participativas. -Informe final de resultados.	CORPEI (Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones)	5/18/2015	8/18/2015	\$77,000.00	0	
		Consultor	- Desarrollo e implementación del modelo de negocios para la comercialización de materia prima intermedia, en la cadena del maíz-balanceados	-Cronograma de ejecución y plan de trabajo. -Determinación de la demanda de materias primas intermedias. -Recopilación de información sobre producción de balanceados por especie animal. -Situación de infraestructuras, información de: centros de acopio, secado y almacenamiento. -Diseño e implementación de modelo, análisis del modelo actual. -Acuerdos de implementación del nuevo modelo.	Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO)	3/12/2012	5/12/2012	\$48,500.00	15	

		Consultor	- Diseño del Plan de Mejora Competitiva de la cadena agroindustrial del arroz.	-Plan de trabajo y cronograma de ejecución de la consultoría. -Diagnóstico de situación y perspectivas de la cadena sobre las principales variables de producción, comercialización y financiamiento, que incluirá la construcción de escenarios probables para el futuro de la cadena en los próximos cinco años. -Plan de Mejora Competitiva (PMC) de la cadena agroindustrial del arroz y Plan de Implementación Inicial (hoja de ruta). -Elaboración del acuerdo estratégico entre los principales actores de la cadena agroindustrial del arroz. -Reporte de avance de la consultoría a los 150 días, a los 180 días y a los 210 días de suscrito el contrato (3 reportes).	Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.	11/7/2012	7/96/2013	\$100,000.00	15	
		Consultor	-Estudios de factibilidad de modelos de acceso a financiamiento para Productos Forestales No Maderables-PFNM- bajo criterios de bioemprendimiento.	-Análisis de cadena de valor. -Análisis económicos financieros. -Alternativas de modelos de acceso a fuentes de financiamiento.	PNUD	6/3/2022	12/3/2022	\$33,600,00	0	
		Consultor	-Elaboración de un plan de negocios para el desarrollo de pequeños productores de	-Objetivos estratégicos y situación del mercado. -Diagnóstico de la cadena productiva. -Identificación del problema/oportunidades	MAGAP-PRONERI	12/10/2010	1/25/2011	\$20,000,00	0	

			frejol rojo arriñonado "Red kidney Beans" en la provincia de Los Ríos, integrados a la cadena de valor de la empresa Ecuavegetal S.A.	y brechas. -Desarrollo de lineamientos estratégicos del Negocio Inclusivo. -Indicadores de impacto e indicadores de resultados.						
		Consultor	-Elaboración de un plan de negocios para la implementación del programa producción Palma Aceitera asociativa en los cantones San Lorenzo, Eloy Alfaro y Río Verde de la provincia de Esmeraldas.	-Objetivos estratégicos y situación del mercado. -Diagnóstico de la cadena productiva. -Identificación del problema/oportunidades y brechas. -Desarrollo de lineamientos estratégicos del Negocio Inclusivo. -Indicadores de impacto e indicadores de resultados.	MAGAP-PRONERI	10/13/2010	11/28/2010	\$15,000.00	0	
		Consultor	-Elaboración de un plan de negocios para el fortalecimiento de la cadena productiva de la empresa TRANSMAR, mediante la inclusión de pequeños proveedores de cacao fino de aroma en las provincias de Los Ríos y Guayas.	-Base de datos con información procesada sobre la situación productiva, socioeconómica y ambiental de la zona geográfica y de potenciales proveedores. -Análisis de la situación actual y perfil de potenciales proveedores. -Socialización de resultados. -Documento final de Línea de Base. -Documento final de Plan de Negocio Inclusivo	MAGAP-PRONERI	10/15/2010	11/30/2010	\$20,000,00	0	

		Consultor	-Elaboración de estudios para implementar un Plan de Negocios para el Desarrollo de pequeños proveedores de Plan Aceitera" en el Recinto "El Paraíso".	-Base de datos con información procesada sobre la situación productiva, socioeconómica y ambiental de la zona geográfica y de potenciales proveedores. -Análisis de la situación actual y perfil de potenciales proveedores. -Socialización de resultados. -Documento final de Línea de Base. -Documento final de Plan de Negocio Inclusivo.	MAGAP-PRONERI	10/20/2010	12/5/2010	\$8,000,00	0	
		Consultor	-Elaboración de un Plan de Negocios para el Desarrollo de pequeños productores de Guayaba en el cantón Santa Elena en la provincia de Santa Elena, en la cadena de valor de la empresa AGROFICIAL.	-Diagnóstico de la cadena productiva. -Identificación de brechas. -Indicadores de impacto e indicados de resultados. -Viabilidad técnica. -Viabilidad ambiental. -Identificación de riesgos no controlables por la empresa ni por los proveedores y medidas de mitigación planteadas.	MAGAP-PRONERI	1/14/2011	2/28/2011	\$20,000,00	0	
		Director ejecutivo - Ecuador	Impacto del COVID-19 en la agricultura familiar y la seguridad alimentaria en Latinoamérica-Oficina Ecuador.	No indica	Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural RIMISP	2021	2021	No indica	0	
			Red de Negocios Sostenibles en parroquias rurales el Distrito						0	

			Metropolitano de Quito (DMQ).						0	
			Impactos del COVID-19 sobre la agricultura y la seguridad alimentaria.	No indica					0	
			Plan Nacional Agropecuario.						0	
			Espacios de Incidencia en políticas públicas.						0	
			Encuentro Internacional sobre alianzas público-privadas para el desarrollo (APPD) aplicadas a la Diversidad Biocultural Territorial.		2020	2020	No indica		0	
			Manual metodológico para el diseño, implementación y evaluación de alianzas público-privadas para el desarrollo.						0	
			Proyecto de Mejora Competitividad y Comercio en Quito.						0	
			Políticas de Estado para el Agro 2020-2030.						0	
			Capacitación en las cadenas de valor productivas de alpaca y trigo para el fomento de alianzas público-privadas para el desarrollo.	No indica					0	
			Gira de Aprendizaje de Jóvenes Emprendedores Rural.		2019	2019	No indica		0	

			Análisis económico y social de los territorios en la frontera norte.						0		
			Grupo de Diálogo Rural Ecuador – GDR Ecuador						0		
			Erradicación del Trabajo Infantil.	No indica		2018	2018	No indica	0		
			Cumbre Hambre Cero.						0		
			Grupo de Diálogo Andino-GDA.						0		
			Estudio de caso Café de Quito.	No indica		2017	2017	No indica	0		
			Encuentro Nacional de Jóvenes Emprendedores.						0		
			Sabores del Ecuador	No indica		2016	2016	No indica	0		
			Planes de Mejora Competitiva – PMC de las cadenas de Plátano, Mango, Quinua, Maracuyá, Palma, Banano.	No indica		2015	2015	No indica	0		
			Nivel de Inclusividad en Cadenas de Exportación.	No indica		2014	2014	No indica	0		
			Feria Gastronómica Latitud Cero.						0		
		Consultor	Acompañamiento al Proyecto EMPRENDER-MPCEIP en cadenas de valor de la Costa, Sierra y Amazonía.	No indica		Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola - FIDA	2/20/2023	12/29/2023	\$42,900,00		0
		Consultor	Acompañamiento al Proyecto de DESATAR MAG en cadenas de valor de la Costa.	No indica		Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola - FIDA	3/1/2019	12/31/2019	\$17,500,00		0

		Consultor	Elaboración de un Plan Estratégico a través de la construcción de confianza y el análisis integral de la cadena del aguacate.	-Análisis de la cadena (historia de la cadena, estrategias de vida, entorno de políticas públicas e infraestructuras, mapeo de actores, análisis FODA, análisis del mercado, costos y precios, identificación de debilidades críticas y oportunidades promisorias). -Taller de construcción de confianza y análisis de la cadena. -Plan estratégico del sector de la cadena del aguacate al 2030. - Hoja de ruta de hitos. -Taller de plan estratégico	Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones - CORPEI	4/15/2024	5/30/2024	\$15,000,00	0	
		Consultor	-Levantamiento de necesidades de los sectores agroindustrial y acuícola del litoral ecuatoriano para el diseño de proyectos de extensión tecnológica o extensión digital.	-Plan de trabajo y desarrollo de metodologías. -Talleres entre productores e investigadores del agro. -Talleres participativos con actores clave de las cadenas de: arroz, maíz, cacao, banano, plátano y camarón. -Identificación y levantamiento de necesidades de los sectores agroindustrial y acuícola del litoral ecuatoriano para el diseño de proyectos de extensión tecnológica o extensión digital. -Informe final que contenga un análisis de los principales hallazgos, lecciones aprendidas y recomendaciones.	Escuela Superior Politécnica del Litoral-Programa BID	9/24/2024	3/24/2025	\$9,000.00	15	

9.2.	José Roberto Alulima Gordillo	Consultor-Capacitador	- Servicio de capacitación del proyecto recuperación de 652.45 has de suelo de aptitud agrícola afectados por inundaciones en la parroquia Lago San Pedro del Cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana.	-Capacitaciones a 11 comunidades Indígenas de la parroquia Lago San Pedro, del cantón Joya de los Sachas en temas: 1. Capacitación en temas de Ambientales. 2. Capacitación en temas Productivos y Agroecológica. 3. Capacitación en Temas Social/legal. 4. Capacitación en temas de infraestructura de Drenajes. 5. Gira de Intercambio de experiencias.	Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana (GADPO).	2/6/2020	12/9/2020	\$11,046.00	15	45
		Consultor-asesor	-Consultoría para el fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquia rural de San Luis de Pambil del cantón Guaranda.	-Apoyar y asesorar a las autoridades para la implementación del plan de fortalecimiento institucional. -Apoyar a la elaboración de resoluciones en el marco de las competencias y los espacios de participación ciudadana como políticas locales. -Generar el plan de fortalecimiento institucional para potenciar las capacidades internas de GAD Parroquial.	Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Luis de Pambil	10/26/2016	12/26/2016	No indica	0	
		Consultor Técnico	- Levantamiento de línea base para análisis de condiciones de trabajadores bananeros bajo criterios de trabajo decente.	-Responsable de levantar la información en las fincas Bananeras seleccionadas en las provincias del Guayas, Los Ríos y El Oro. -Procesamiento de la información. -Talleres de socialización para los minoristas Alemanas y los gerentes de	Cooperación Técnica Alemana GIZ	8/31/2022	12/12/2022	\$17,560.00	15	

				las empresas Bananeras objeto del estudio. -Socialización de los resultados del estudio con los trabajadores que fueron parte del proceso.						
		Consultor- Capacitador	- Servicio de capacitación y gira de intercambio de conocimientos para el proyecto "Recuperación de suelos con aptitud agrícola afectados por inundación, mediante la construcción de drenajes superficiales en las 27 comunidades de la parroquia San Sebastián del Coca y San Carlos, cantón Joya de Los Sachas, provincia de Orellana".	-Capacitaciones a 27 comunidades Indígenas y campesinas, Capacitadas de las parroquias San Sebastián del Coca y San Carlos, cantón Joya de los Sachas en temas de: 1. Capacitación en temas de Ambientales. 2. Capacitación en temas Productivos y Agroecológica. 3. Capacitación en Temas Social/legal.	Gobierno Descentralizado Provincial de Orellana (GADPO).	2/20/2020	12/13/2020	\$20,000.00	15	
		Coordinador de Proyecto	-Gestión Integral para el Manejo Sostenible de la Microcuenca del Río Membrillo".	-Apoyar con asistencia técnica a 6 comunidades del área de intervención de proyecto. -Capacitación a los beneficiarios del proyecto en temas productivos y de manejo y conservación de recursos naturales. -Apoyo y fortalecimiento de la iniciativa de fomento de centros de acopio de caco en la parroquia Membrillo. -Acciones de coordinación con el MAG Manabí y la Junta Parroquial para	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO Ecuador)	6/15/2010	12/31/2010	No indica	0	

				fortalecer el trabajo de asistencia técnica en la zona de intervención.						
		Gerente de Proyecto	-Reconstruyendo Ecuador con rostro de mujer.	-Implementación de iniciativas de construcción y reconstrucción de infraestructura productiva. -Fortalecimiento socio-organizativo. -Fortalecimiento de emprendimientos, servicios turísticos, preparación de alimentos, emprendimientos con valor agregado y análisis de cadenas de Valor de Cacao, Plátano y Pesca artesanal. -Capacitación en temas de infraestructura con Bambú. -Convenios de cooperación Con el Municipio de San Vicente, Municipio de Pedernales, Junta Parroquial de Canoa, junta parroquial de Cojimíes Provincia de Manabí. -Proyectos de Turismo Comunitario con 20 comunidades de base de la Unión de Organizaciones Comunitarias de Esmeraldas UOCE, Cantón Muisne Provincia de Esmeraldas. -Capacitación en temas de Reconstrucción Emocional para los	Fundación HEIFER Ecuador	10/6/2017	2/28/2019	No indica	0	

				afectados del terremoto del 2016.						
		Coordinador	-Reducción de la pobreza y Desarrollo Rural Local – PROLOCAL.	-Establecer relaciones con las otras entidades públicas y privadas con proyectos de propósitos similares a los de PROLOCAL y con las agencias de cooperación que impulsen planes, programas o proyectos en los que se identifique la posibilidad de generar acciones de coordinación. -Apoyar la realización de eventos en la microrregión, organizados por el Banco mundial, la Comisión Europea y Ministerio de Bienestar Social, con actores locales y no asociados con PROLOCAL. -Ejercer la representación legal del proyecto en los ámbitos público y privado.	PROLOCAL	1/1/2004	3/21/2007	No indica	0	

9.3.	Marlon Javier Figueroa Falconi	Especialista Ambiental	- Estudios definitivos para el centro de acopio provincial del Cacao.	-Ejecución de los estudios ambientales, correspondientes al Centro de Acopio de Cacao en la parroquia Puerto Limón, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas.	Arq. Jaime W. Benavides R.	7/18/2014	11/3/2014	\$42,000.00	15	60
		Especialista Ambiental	- Diseño para la construcción del centro de acopio demostrativo y artesanal de la caña guadua, viviendas de tipo social, escenario de eventos culturales y planificación de construcciones de las 9 hectáreas de la propiedad de la prefectura, ubicada en la parroquia Puerto Limón.	-Ejecución de los estudios ambientales, correspondientes al Diseño de construcción del Centro de Acopio Demostrativo y Artesanal de la caña Guadua.	Arq. Jaime W. Benavides R.	12/10/2014	1/16/2015	\$35,700.00	15	
		Consultor Ambiental	- Auditoría de conjunción del periodo de enero 2015 a enero de 2018 en la empresa Flores Ecuatorianas de Calidad FLORECAL S.A. en la provincia de Pichincha, cantón Cayambe, parroquia Ayora.	-Elaboración de la auditoría de conjunción, elaboración del Plan de Acción y actualización del Plan de Manejo Ambiental de la florícola.	Flores Ecuatorianas de Calidad S.A. Florecal	1/1/2019	8/30/2019	\$3,200.00	0	
		Consultor Ambiental	-Auditoría ambiental de conjunción para el periodo noviembre 2011 a noviembre 2017 en la finca florícola DENMAR S.A.	-Elaboración de la auditoría de conjunción, elaboración del Plan de Acción y actualización del Plan de Manejo Ambiental de la finca DENMAR.	Denmar S.A.	2/1/2019	4/30/2019	\$3,000.00	0	

		Consultor Ambiental	-Auditoría ambiental de conjunción para el periodo noviembre 2011 a noviembre 2017 en la finca florícola ASTROFLORES.	-Elaboración de la auditoría de conjunción, elaboración del Plan de Acción y actualización del Plan de Manejo Ambiental de la finca ASTROFLORES.	Denmar S.A.	2/2/2019	4/30/2019	\$3,000.00	15	
		Consultor Ambiental	-Auditoría ambiental de conjunción para el periodo noviembre 2011 a noviembre 2017 en la finca florícola MARLEDIAN.	-Elaboración de la auditoría de conjunción, elaboración del Plan de Acción y actualización del Plan de Manejo Ambiental de la finca MARLEDIAN.	Denmar S.A.	2/2/2019	4/30/2019	\$3,000.00	0	
		Consultor Ambiental	-Construcción, operación y mantenimiento del nuevo centro de faenamiento de la ciudad de Tulcán, correspondiente a los períodos: febrero 2014 a febrero 2016 y febrero 2016 a febrero 2018.	- Elaboración de la auditoría de conjunción, elaboración del Plan de Acción y actualización del Plan de Manejo Ambiental para el Centro de Faenamiento de la Ciudad de Tulcán.	Alpasacha Cía.Ltda.	12/3/2019	12/27/2020	No indica	0	
		Consultor Ambiental	-Consultoría para la auditoría ambiental de cumplimiento periodo diciembre 2020 a diciembre 2021 y actualización del plan de manejo ambiental para la empresa pública metropolitana de rastro Quito.	-Elaboración de la auditoría de conjunción. -Elaboración del Plan de Acción y actualización del Plan de Manejo Ambiental para la Empresa Pública Metropolitana de Rastro de Quito	Empresa Pública Metropolitana de Rastro de Quito.	9/19/2024	11/19/2024	\$10,000.00	0	
		Especialista en el componente físico	-Estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental para construcción de LS a 138 KV se Transelectric Pedernales de Se salima-GD.	-Levantamiento de información de campo. -Informe de caracterización de la línea base física del proyecto. -Evaluación de impactos ambientales.	Caminamex	1/3/2020	3/30/2020	No indica	15	

		Director de proyecto	-Análisis de costo-beneficio y evaluación del costo de inacción para la posible restricción y/o sustitución de productos COP, que incluya un listado de alternativas rentables y disponibles, si como el contenido para guías de Mejores Técnicas Disponibles (MTD)/Mejores Prácticas Ambientales (MPA).	-Coordinar la información de cada componente, para el desarrollo de la consultoría correspondiente al contrato 2022-3589.	Alpasacha Cía.Ltda.	3/1/2022	12/30/2022	\$70,170,24	0	
		Director de proyecto	-Actividades para revisar y actualizar el Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) en Ecuador.	-Coordinar la información de cada componente, para el desarrollo de la consultoría correspondiente al Convenio de Estocolmo referente a los COPs	Alpasacha Cía.Ltda.	4/5/2022	12/30/2022	\$75,089.00	0	
9.4.	Fernando García Flores	Gerente de proyecto	-Director del proyecto financiado por el PNUD para Diseño y la planeación estratégica de un circuito piloto para la integración de la biodiversidad.	- Proyecto para lograr concientizar a los visitantes sobre la conservación, riqueza y la importancia de la biodiversidad de la región de la costa de Oaxaca.	Biosfera Desarrollo S.A de C. V Biosfera Desarrollos / PNUD	7/22/2024	12/31/2024	No indica	0	60
		Líder de equipo	-Líder de equipo en proyecto financiado por el banco mundial para la Actualización de la Política Nacional de Mares y costas y	-Análisis y plan estratégico para la economía azul incluyendo los actores de Pesca y acuicultura, turismo sostenible en las costas, energía oceánica, transporte	Biosfera Desarrollo S.A de C. V Biosfera Desarrollos / Banco Mundial	6/7/2023	2/19/2024	No indica	0	

			Plan de Acción para México	marítimo y otras industrias emergentes						
		Consultor	No indica	No indica	Biosfera Desarrollo S.A de C. V	10/4/2022	7/28/2023	No indica	0	
		Gerente de proyecto	No indica	No indica	Biosfera Desarrollo S.A de C. V	2/25/2022	10/17/2022	No indica	0	
		Líder de equipo	No indica	No indica	Biosfera Desarrollo S.A de C. V	1/22/2022	6/30/2022	No indica	0	
		Líder de equipo	-Líder de equipo para el proyecto financiado por el Banco Inter Americano de Desarrollo para la Elaboración del Plan Estratégico del centro de extensión y transferencia tecnológica (CET): ITP/CITE acuícola Ahuashiyacu. Innovate Perú.	-Este proyecto involucró el análisis de cadena de valor de la acuicultura en la Región de San Martín y el diseño de una estrategia para eliminar las barreras tecnológicas productivas para más de 2000 acuicultores de la región.	Biosfera Desarrollo S.A de C. V Biosfera Desarrollos / PROINOVATE PERU	8/10/2020	2/15/2021	No indica	15	
		Líder de equipo	No indica	No indica	Biosfera Desarrollo S.A de C. V	1/22/2022	6/30/2022	No indica	0	
		Jefe de equipo del proyecto	-Líder de equipo para el proyecto financiado por The Nature Conservancy para el Diseño de un Modelo de Negocios de ecoturismo comunitario que apoye la conservación de la Selva Maya en la Península de Yucatán.	-Este proyecto involucró el análisis de cadena de valor del turismo comunitario en la Península de Yucatán en México y el diseño de una estrategia para fortalecer la participación en la industria global de turismo de más de 100 emprendimientos comunitarios.	Biosfera Desarrollo S.A de C. V Biosfera Desarrollos / TNC	9/14/2020	2/14/2021	No indica	15	

		Especialista en planificación	No indica	No indica	Biosfera Desarrollo S.A de C. V	7/12/2019	2/15/2020	No indica	0	
		Líder de equipo	No indica	No indica	Biosfera Desarrollo S.A de C. V	4/4/2017	10/3/2018	No indica	0	
		Coordinador administrativo	-Coordinador administrativo para el proyecto financiado por el Banco Mundial para la Secretaría de Energía para Diagnóstico de Necesidades Regionales. Región 5. Estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.	-Este proyecto involucró el análisis de cadena de valor para las energías limpias y el diseño de políticas públicas, una estrategia regional y un portafolio de inversión para fortalecer el ecosistema de investigación, desarrollo e innovación en las energías limpias.	Biosfera Desarrollo S.A de C.V Biosfera Desarrollos / Secretaría de Energía /Banco Mundial	7/27/2017	12/27/2017	No indica	0	
		Líder de equipo	-Líder de equipo para el proyecto financiado por la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo GIZ para el Análisis de costos y beneficios del modelo Bat-Friendly de producción de Mezcal y Tequila.	-Este proyecto involucró el análisis de cadena de valor para el mezcal y el tequila y el diseño de una estrategia de fortalecimiento de una modalidad de producción amigable con los murciélagos, utilizando el interés del mercado internacional del mezcal y el tequila para mantener el servicio ambiental de la polinización proporciona por poblaciones de murciélagos.	Biosfera Desarrollo S.A de C. V Biosfera Desarrollos / GIZ	12/7/2018	6/14/2019	No indica	15	
		Líder de equipo	-Líder del equipo para el proyecto financiado por LA GIZ y GFA para fortalecer las capacidades de desarrollo turístico de naturaleza para la Comisión Nacional de Áreas	-Se realizaron análisis de mercados, análisis de cadenas de valor del ecoturismo en 6 áreas protegidas y se elaboraron planes de uso público con portafolio de inversiones.	Biosfera Desarrollo S.A de C. V Biosfera Desarrollos / GFA / GIZ	1/1/2015	12/31/2016	No indica	15	

			Naturales Protegidas de México. Se diseñaron dos estrategias para dos clústeres de 8 y 6 áreas naturales protegidas,							
		Consultor	No indica	No indica	Biosfera Desarrollo S.A de C. V	3/31/2016	6/30/2016	No indica	0	
		Consultor	No indica	No indica	Biosfera Desarrollo S.A de C. V Biosfera Desarrollos / PNUD	6/5/2014	5/4/2015	No indica	0	
		Consultor	-Líder del equipo para el proyecto Estrategia de un fondo de conservación y restauración en las cuencas altas de los Ríos Coatán y Cahoacán y la Reserva de la Biósfera Volcán El Tacaná. Se analizó las amenazas a la conservación de la biodiversidad y las oportunidades para una agricultura regenerativa y que fortalecieran los servicios ambientales hídricos.	-Se identificaron grandes consumidores de agua y se diseñó una estrategia para pagar servicios ambientales a comunidades agrícolas y forestales que realizan trabajos de restauración.	Biosfera Desarrollo S.A de C. V Biosfera Desarrollos / Fondo de Conservación el Triunfo A.C.	7/1/2011	12/15/2011	No indica	0	
		Consultor	No indica	No indica	Biosfera Desarrollo S.A de C. V	6/1/2008	12/31/2009	No indica	0	

OBSERVACIONES:

Para el análisis de la acreditación de la experiencia fueron tomados los certificados descritos en el cuadro de verificación de cumplimiento de requisitos que antecede.

Los certificados de cursos, talleres y otros, se consideran en esta evaluación según lo requerido en el perfil.

Concluida la evaluación se da por concluida la sesión.

Guayaquil, 07 de julio de 2025.

Firmas de Responsabilidad

Lisbeth Katherine Quimi Flores, Ing. Presidente Comisión de Calificación	
Jaime Badih Mera Reina, Ing. Miembro Comisión de Calificación	
Nathalie Victoria Ortega Pérez Mgrt Secretaria Comisión de Calificación	